

UNIDAD: Dirección General
ÁREA: Dirección de Planeación y Construcción
NO. DE OFICIO: IN/DPC/SCS/162/18
FECHA: 22 de Noviembre de 2018
ASUNTO: El que se indica.

“2018, Año de Manuel José Othón”

**CUMARU S. DE R.L. DE C.V.
ELIMINADO
PRESENTE.**

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS), le invita a presentar propuesta para el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas **Nacional N° IO-824028997-E45-2018**, con fundamento en los artículos 27 fracción II, 30 fracción I, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por considerar que la empresa que usted representa cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria para el desarrollo de los trabajos.

I.- NOMBRE DE LA CONVOCANTE:

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS).

II.- TIPO DE PROCEDIMIENTO:

Nacional – Invitación a cuando menos tres personas N° **IO-824028997-E45-2018**.

III.- NÚMERO DE CONTRATO:

INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

V.- UBICACIÓN:

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VI.- ORIGEN DE LOS RECURSOS:



Un esfuerzo compartido

Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) 2018 que hace la Comisión Nacional del Agua y **por su parte el “INTERAPAS” se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna de Caja (GIC) referente al presente ejercicio fiscal la contraparte correspondiente.**

VII.- FECHAS:

- Límite para que su empresa manifieste por escrito que desea participar en este proceso: **29 de Noviembre de 2018.**
- Fecha de la visita al sitio de realización de los trabajos: **28de Noviembre de 2018**, a las **11:00 AM.**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Fecha de junta de aclaraciones es el día **29 de Noviembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Presentación, recepción y apertura de proposiciones: el día **07 de Diciembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en la Sala de Juntas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- El acto de fallo: será mediante Junta Pública el día **14 de Diciembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en la Sala de Juntas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Fecha de Firma del Contrato: el día **17 de Diciembre de 2018**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.

VIII.- FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Inicia el día 19 de Diciembre de 2018 y termina el 01 de Abril de 2019.

IX.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

104 días naturales contados a partir de la fecha de su inicio.

X.- COSTO DE LAS BASES:

Sin Costo.

XI.- ANTICIPOS:

No se otorgará anticipo

El contratista no podrá subcontratar partes de los trabajos.

Esta invitación no está bajo la cobertura de ningún tratado.



Un esfuerzo compartido

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en: **Español.**

La moneda en que deberá presentarse la proposición serán en: **Peso Mexicano.**

No podrán participar en la presente invitación las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Bases y Términos de Referencia: Las bases y especificaciones técnicas para ésta INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, estarán disponibles en las Dirección de Planeación y Construcción del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS), sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Lomas de los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P., **así como en Internet mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Gubernamentales en el siguiente Sitio Web: <http://compranet.gob.mx>**

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, así como en las proposiciones que se presentan podrán ser negociadas.

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la información correspondiente a la propuesta del licitante, en su caso, la documentación distinta de las propuestas podrá entregarse, a elección del participante, dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas.

Los licitantes que decidan aceptar participar en la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, deberán de acompañar a sus propuestas en ORIGINAL y COPIA la siguiente documentación en idioma español y en su caso, otorgarán las facilidades necesarias a la Convocante para comprobar su veracidad.

1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
2. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y clave del registro federal de contribuyentes, tratándose de personas físicas, y morales
4. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación, razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de

Un esfuerzo compartido



los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

- b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

Los licitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos en su proposición: acreditación de la experiencia o capacidad técnica con la administración pública o con particulares en los últimos cinco (5) años.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Al proponente que resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo que la evaluación será, **bajo el mecanismo de puntos o porcentajes.**

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, y resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el INTERAPAS, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que otorga mayor certeza en la ejecución y conclusión de los servicios a contratar, de acuerdo a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA.
DIRECTOR GENERAL**

C.c.p. Dirección de Operación y Mantenimiento.
C.c.p. Dirección de Planeación y Construcción.
C.c.p. Archivo.
I'RFPE/I'JARG/I'AMCP/L'JDOM.-

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



Un esfuerzo compartido

UNIDAD: Dirección General
ÁREA: Dirección de Planeación y Construcción
NO. DE OFICIO: IN/DPC/SCS/162-A/18
FECHA: 22 de Noviembre de 2018
ASUNTO: El que se indica.

“2018, Año de Manuel José Othón”

**GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.
ELIMINADO
PRESENTE**

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS), le invita a presentar propuesta para el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas **Nacional N° IO-824028997-E45-2018**, con fundamento en los artículos 27 fracción II, 30 fracción I, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por considerar que la empresa que usted representa cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria para el desarrollo de los trabajos.

I.- NOMBRE DE LA CONVOCANTE:

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS).

II.- TIPO DE PROCEDIMIENTO:

Nacional – Invitación a cuando menos tres personas N° **IO-824028997-E45-2018**.

III.- NÚMERO DE CONTRATO:

INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

V.- UBICACIÓN:

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VI.- ORIGEN DE LOS RECURSOS:



Un esfuerzo compartido

Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) 2018 que hace la Comisión Nacional del Agua y **por su parte el “INTERAPAS” se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna de Caja (GIC) referente al presente ejercicio fiscal la contraparte correspondiente.**

VII.- FECHAS:

- Límite para que su empresa manifieste por escrito que desea participar en este proceso: **29 de Noviembre de 2018.**
- Fecha de la visita al sitio de realización de los trabajos: **28de Noviembre de 2018**, a las **11:00 AM.**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Fecha de junta de aclaraciones es el día **29 de Noviembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Presentación, recepción y apertura de proposiciones: el día **07 de Diciembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en la Sala de Juntas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- El acto de fallo: será mediante Junta Pública el día **14 de Diciembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en la Sala de Juntas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Fecha de Firma del Contrato: el día **17 de Diciembre de 2018**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.

VIII.- FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Inicia el día 19 de Diciembre de 2018 y termina el 01 de Abril de 2019.

IX.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

104 días naturales contados a partir de la fecha de su inicio.

X.- COSTO DE LAS BASES:

Sin Costo.

XI.- ANTICIPOS:

No se otorgará anticipo

El contratista no podrá subcontratar partes de los trabajos.

Esta invitación no está bajo la cobertura de ningún tratado.



Un esfuerzo compartido

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en: **Español.**

La moneda en que deberá presentarse la proposición serán en: **Peso Mexicano.**

No podrán participar en la presente invitación las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Bases y Términos de Referencia: Las bases y especificaciones técnicas para ésta INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, estarán disponibles en las Dirección de Planeación y Construcción del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS), sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Lomas de los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P., **así como en Internet mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Gubernamentales en el siguiente Sitio Web: <http://compranet.gob.mx>**

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, así como en las proposiciones que se presentan podrán ser negociadas.

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la información correspondiente a la propuesta del licitante, en su caso, la documentación distinta de las propuestas podrá entregarse, a elección del participante, dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas.

Los licitantes que decidan aceptar participar en la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, deberán de acompañar a sus propuestas en ORIGINAL y COPIA la siguiente documentación en idioma español y en su caso, otorgarán las facilidades necesarias a la Convocante para comprobar su veracidad.

5. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

6. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7. Identificación oficial vigente con fotografía y clave del registro federal de contribuyentes, tratándose de personas físicas, y morales

8. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
- b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

Los licitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos en su proposición: acreditación de la experiencia o capacidad técnica con la administración pública o con particulares en los últimos cinco (5) años.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Al proponente que resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo que la evaluación será, **bajo el mecanismo de puntos o porcentajes.**

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, y resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el INTERAPAS, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que otorga mayor certeza en la ejecución y conclusión de los servicios a contratar, de acuerdo a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA.
DIRECTOR GENERAL**

C.c.p. Dirección de Operación y Mantenimiento.
C.c.p. Dirección de Planeación y Construcción.
C.c.p. Archivo.
I'RFPE/I'JARG/I'AMCP/L'JDOM.-

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



Un esfuerzo compartido

UNIDAD: Dirección General
ÁREA: Dirección de Planeación y Construcción
NO. DE OFICIO: IN/DPC/SCS/162-B/18
FECHA: 22 de Noviembre de 2018
ASUNTO: El que se indica.

“2018, Año de Manuel José Othón”

ING. ROBERTO ROMO TOBIAS
ELIMINADO
PRESENTE

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS), le invita a presentar propuesta para el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas **Nacional N° IO-824028997-E45-2018**, con fundamento en los artículos 27 fracción II, 30 fracción I, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por considerar que la empresa que usted representa cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria para el desarrollo de los trabajos.

I.- NOMBRE DE LA CONVOCANTE:

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS).

II.- TIPO DE PROCEDIMIENTO:

Nacional – Invitación a cuando menos tres personas N° **IO-824028997-E45-2018**.

III.- NÚMERO DE CONTRATO:

INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

V.- UBICACIÓN:

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VI.- ORIGEN DE LOS RECURSOS:



Un esfuerzo compartido

Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) 2018 que hace la Comisión Nacional del Agua y **por su parte el “INTERAPAS” se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna de Caja (GIC) referente al presente ejercicio fiscal la contraparte correspondiente.**

VII.- FECHAS:

- Límite para que su empresa manifieste por escrito que desea participar en este proceso: **29 de Noviembre de 2018.**
- Fecha de la visita al sitio de realización de los trabajos: **28de Noviembre de 2018**, a las **11:00 AM.**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Fecha de junta de aclaraciones es el día **29 de Noviembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Presentación, recepción y apertura de proposiciones: el día **07 de Diciembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en la Sala de Juntas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- El acto de fallo: será mediante Junta Pública el día **14 de Diciembre de 2018**, a las **10:30 AM.**, en la Sala de Juntas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.
- Fecha de Firma del Contrato: el día **17 de Diciembre de 2018**, en las oficinas de INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P.

VIII.- FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Inicia el día 19 de Diciembre de 2018 y termina el 01 de Abril de 2019.

IX.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

104 días naturales contados a partir de la fecha de su inicio.

X.- COSTO DE LAS BASES:

Sin Costo.

XI.- ANTICIPOS:

No se otorgará anticipo

El contratista no podrá subcontratar partes de los trabajos.

Esta invitación no está bajo la cobertura de ningún tratado.



Un esfuerzo compartido

El idioma en que deberá presentarse la proposición será en: **Español.**

La moneda en que deberá presentarse la proposición serán en: **Peso Mexicano.**

No podrán participar en la presente invitación las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Bases y Términos de Referencia: Las bases y especificaciones técnicas para ésta INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, estarán disponibles en las Dirección de Planeación y Construcción del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS), sita en Avenida de los Pintores # 3, Col. Lomas de los Filtros, San Luis Potosí, S.L.P., **así como en Internet mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Gubernamentales en el siguiente Sitio Web: <http://compranet.gob.mx>**

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, así como en las proposiciones que se presentan podrán ser negociadas.

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la información correspondiente a la propuesta del licitante, en su caso, la documentación distinta de las propuestas podrá entregarse, a elección del participante, dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas.

Los licitantes que decidan aceptar participar en la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, deberán de acompañar a sus propuestas en ORIGINAL y COPIA la siguiente documentación en idioma español y en su caso, otorgarán las facilidades necesarias a la Convocante para comprobar su veracidad.

9. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

10. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11. Identificación oficial vigente con fotografía y clave del registro federal de contribuyentes, tratándose de personas físicas, y morales

12. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
- b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

Los licitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos en su proposición: acreditación de la experiencia o capacidad técnica con la administración pública o con particulares en los últimos cinco (5) años.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Al proponente que resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo que la evaluación será, **bajo el mecanismo de puntos o porcentajes.**

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, y resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el INTERAPAS, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que otorga mayor certeza en la ejecución y conclusión de los servicios a contratar, de acuerdo a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA.
DIRECTOR GENERAL**

C.c.p. Dirección de Operación y Mantenimiento.
C.c.p. Dirección de Planeación y Construcción.
C.c.p. Archivo.
I'RFPE/I'JARG/I'AMCP/L'JDOM.-

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



Un esfuerzo compartido



**LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
INVITACION RESTRINGIDA NACIONAL N° IO-824028997-E45-2018**

CONTRATO N°INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

**REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,
REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO,
LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 3.3 de la Convocatoria de Licitación, posteriormente al recorrido por el sitio de la obra, conforme el punto 3.3 de la convocatoria de licitación, se celebra la Junta de Aclaraciones a las **10:30 horas** del día **29 de Noviembre de 2018**, en las Oficinas de INTERAPAS, con la participación de las empresas licitantes y los funcionarios de INTERAPAS cuyos nombres, representaciones y firmas se presentan al final de esta Acta.

Posterior al registro de las empresas licitantes y personas físicas con actividad empresarial, se recibieron por escrito los cuestionamientos de cada una de ellas y por parte del organismo se dio contestación, siendo éstas las siguientes:

CUMARU S. DE R.L. DE C.V.

P1.- En el enunciado de la obra hace mención al pozo lomas cuarta sección, y en el catalogo de conceptos de CompraNet aparece lomas II. ¿Es correcto el catalogo?

R: se deberá presentar el catalogo como Lomas II, porque están identificados ante el Organismo como rebombeo Lomas II, solo esta ubicado a un costado del pozo Lomas Cuarta.

P2.- ¿Cuáles son las dimensiones de los 5 tanques mencionados en la licitación?, sobre todo la profundidad.

R: Se subirá la información requerida de las dimensiones de los tanques en CompraNet.

P3.- ¿Cuál es la calidad de la pintura vinílica y del esmalte?

R: Se aplicara pintura base cementosa en tanques superficiales, color gris, en caso del que tanque no esté pintado, si cuenta con pintura vinílica, se tendrá que aplicar pintura vinílica con durabilidad de tres años, el esmalte tendrá que ser de calidad alquidálico color azul con un primario epoxico.

P4.- ¿Numero de hiladas de block en el concepto "construcción de pretil en los tanques"?

R: eliminar el concepto de construcción de pretil en las lozas de los tanques.

GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.

-. NO PRESENTO PREGUNTAS

ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS

-. NO PRESENTO PREGUNTAS

Por parte del Organismo INTERAPAS, se les hacen las siguientes observaciones:

1. Con fundamento en lo que establecen los artículos 28 párrafo sexto y 36 de la **LEY**, y 60 de su **REGLAMENTO**, el licitante, deberá presentar su proposición (en un solo sobre cerrado, propuesta técnica y propuesta económica, claramente identificado con los datos de la licitación y el licitante) y la documentación distinta podrá entregarse a elección del LICITANTE dentro o fuera de dicho sobre (en original y copia simple en un sobre cerrado por separado).
2. Se deberá de incluir en la descripción integral el procedimiento constructivo a detalle, documento AT 3, haciendo mención del tipo, cantidad relativo a la señalética, protección del personal obrero y técnico así como los frentes de trabajo propuestos y equipo o maquinaria que van a considerar.
3. En la Relación de Maquinaria, documento AT 8, Se deberá contar con herramientas, equipo y vehículos propios, para lo cual se deberá presentar copia de las facturas del equipo propio y relacionado para su verificación y ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria y equipo de construcción adicional arrendado para completar los frentes requeridos, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.
4. Para la acreditación de cumplimiento satisfactorio se deberá de incluir en el documento AT 9, copias de contratos de 5 años de antigüedad a la fecha y que se hayan concluido en tiempo y forma, demostrando con cualquier documento siguiente: Actas de Entrega-Recepción, Actas de extinción de derechos y obligaciones y Contratos, Cancelación de garantía de cumplimiento respectivo, Manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
5. Se deberá de incluir el Listado de Insumos que Intervienen en la Integración de la Proposición documento AT 10, aparte de que estos insumos deberán de cumplir con las normas y especificaciones marcadas por este Organismo Operador, se deberá de incluir copia de la certificación de la tubería a utilizar por parte de la CONAGUA
6. Los trámites y costos correspondientes a permisos ante dependencias públicas (estatales, municipales) que correspondan, serán a cargo de la empresa ganadora, por parte de este Organismo Operador INTERAPAS colaborará en las gestiones correspondientes ante la autoridad competente para facilitar los trámites a la empresa ganadora. En la inteligencia de que el costo será a cargo de la empresa ganadora, por lo que deberá considerarlo en sus indirectos.
7. Se puede utilizar por los licitantes, sus programas de cómputo, siempre y cuando se respeten los formatos de las bases del concurso.
8. Se debe de presentar los curriculums del personal que vayan a estar directamente encargados de la realización de la obra en el documento AT-4, FORMATO CV y la empresa presentara escrito con nombre completo designando al Superintendente y al Residente a la obra licitada, el Superintendente y Residente deberán de contar con su firma FIEL para la apertura de la Bitácora Electrónica, y deberán entregar copia del alta ante el SAT de la fiel en mención, vigente al periodo del contrato, el personal propuesto no deberá de estar comprometido con ninguna otra obra al momento de firmar contrato y deberá de estar destinado al 100% a la ejecución de la obra.
9. El cargo adicional del 5 al millar de la SEFUP en las matrices de precios unitarios es obligatorio.

10. Se debe de considerar dentro de sus indirectos la instalación de letreros alusivos a los trabajos en los diferentes frentes de trabajo, con dimensiones de 1.20 x 1.40 m, en lona y marco metálico, quien no lo cumpla será descontado en las estimaciones (Será responsabilidad del contratista, solicitar archivo electrónico con leyenda para el letrero, antes de iniciar la obra para su impresión).
11. El contratista se asegurará de contar con las señalética necesarias de seguridad vial, para evitar cualquier accidente tanto peatonal como vehicular, considerando que todos los daños y perjuicios a terceros que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a **Interapas** o a terceros, serán responsabilidad pecuniaria y lo que resulte por parte de la empresa contratada, por lo que deberá sujetarse a lo establecido en el numeral **30.3 SEÑALETICA** de las bases de esta convocatoria.
12. Para la consideración de análisis del costo por financiamiento Deberá considerar el indicador económico que se aplicara en su propuesta con fecha a partir de esta junta de aclaraciones.
13. Por parte de INTERAPAS, hace las observaciones antes mencionadas a las bases de licitación, que deberán ser añadidas y consideradas como parte integrante de dichas bases.

• **FIRMA DE CONTRATO:**








Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el Licitante o los Licitantes a quien se le adjudique el contrato deberá presentar junto con la garantía de cumplimiento y la garantía de anticipo en su caso, un escrito libre en el que además de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del R.F.C., actividad preponderante, nombre y R.F.C. del representante legal, así como el correo electrónico de éste último; precise el monto total del contrato y tipo de moneda en que esté suscrito y se manifieste bajo protesta de decir verdad que está al corriente del pago de impuestos.

No habiendo más preguntas y siendo las **11:11 horas** del día **29 de Noviembre de 2018**, firman los que en el acto intervienen y reciben copia de conformidad:

Las empresas que participan:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	ING. JOEL FERNANDO GRACIA RODRÍGUEZ	ELIMINADO
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	EAO. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ	ELIMINADO
ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS	ING. BRANDON RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	ELIMINADO

Así como los funcionarios del Organismo Operador INTERAPAS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.	
ING. ARCADIO MANUEL CASTRO PICAZZO.	SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA.	
ING. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GUIZA.	SUBDIRECTOR DE OBRA.	
ING. GERARDO BRISEÑO AZPEITIA.	JEFE DE LICITACIONES	
LIC. JAZHIEL DOMINGO ORTIZ MARTINEZ.	ANALISTA DE CONTRATOS DE LICITACIONES.	
C. JUAN JOSÉ DE LA GARZA HERNÁNDEZ	AUDITOR DE OBRA	
ING. JONATHAN EMMANUEL PALACIOS VILLEGAS	JEFE DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE	

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° IO-824028997-E45-2018

CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ACTA QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 77 DE SU REGLAMENTO, PARA HACER CONSTAR LA PRESENTACIÓN Y CELEBRAR LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS, CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, N° IO-824028997-E45-2018**, PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO N° **INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR** DENOMINADO: **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

I.- En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las **10:30 am.**, del día **07 de Diciembre de 2018**, en la sala de usos múltiples de este Organismo Operador INTERAPAS, sita en Avenida de los Pintores #03, planta baja, Edificio Administrativo, Col. Los Filtros, ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de conformidad a lo que establecen los artículos 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59, 60, 61 y 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se celebra el acto de presentación y apertura de propuestas del procedimiento conforme a la Invitación a cuando menos tres personas N° **IO-824028997-E45-2018** denominado **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

II.- Acto seguido, se procede a tomar lista de los asistentes al evento, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

III.- Con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procede a recibir los sobres que contienen la documentación distinta a las

Un esfuerzo compartido



proposiciones, como de las propuestas técnicas y económicas de cada empresa conforme a lo solicitado en la convocatoria, en presencia de los invitados, concursantes y funcionarios de INTERAPAS.

IV.- Se reciben las propuestas de las empresas: **CUMARU S. DE R.L. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V. y ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS**, a las cuales se les acusa recibo por parte de este organismo de conformidad al FORMATO 10 de la convocatoria.

Con fundamento en los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59 y 60 de su Reglamento; se inicia con la revisión cuantitativa de la documentación distinta de la proposición y las propuestas técnicas y económicas de cada empresa:

CUMARU S. DE R.L. DE C.V., Presenta su documentación como fue solicitado en las bases de la presente invitación, por lo que se recibe para su análisis detallado acusando de recibido de conformidad al Formato 10.

GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V., Presenta su documentación como fue solicitado en las bases de la presente invitación, por lo que se recibe para su análisis detallado acusando de recibido de conformidad al Formato 10.

ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS, Presenta su documentación como fue solicitado en las bases de la presente invitación, teniendo como faltantes los documentos **AT08, AT10A, AT10B, AT10C, AT11A, AT11B, AT12, AT13A, AT13B, AT13C, AT13D**, por lo que se recibe para su análisis detallado acusando de recibido de conformidad al Formato 10.

Acto continuo y de conformidad con lo señalado en los artículos 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 61 y 62 de su Reglamento; se leyó en voz alta el importe de las propuestas y se procedió a firmar los documentos correspondiente al, catálogo de conceptos documento AE-2 y programa calendarizado AT-12, haciéndose la aclaración por parte del servidor público que preside el acto que de acuerdo a la fracción II del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 60 párrafo séptimo de su Reglamento, que se deberá designar por parte de las empresas licitantes un representante común, a lo cual manifiestan que serán firmado por los representantes de las empresas licitantes.

IV.- Acto seguido se procedió a leer los importes totales, con IVA, de cada una de las empresas concursantes, siendo los siguientes:

EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA INC. IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDO INC. IVA
CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,156,783.30	\$ 1,156,783.30
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	\$ 2,262,451.19	\$ 2,262,451.19
ING. ROBERTO ROMO TOBIAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

Se solicita a los participantes al acto, que manifiesten si existe alguna objeción al acto realizado, para debida constancia y los efectos legales correspondientes. Se manifiesta por parte de las empresas y representantes del Organismo asistentes que no tienen ningún comentario que agregar.

V.- Acto continuo, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 63 fracción II de su Reglamento, el Organismo Operador INTERAPAS procederá a efectuar el estudio de las proposiciones recibidas y formular el dictamen respectivo.

La documentación presentada por las empresas participantes, queda bajo resguardo de la Dirección de Planeación y Construcción de INTERAPAS.

El Organismo Operador INTERAPAS en común acuerdo con las empresas participantes determina que se comunicará por escrito a las empresas participantes el resultado del concurso el día **14 de Diciembre de 2018** a las **10:30 am** en las oficinas de INTERAPAS.

VI.- Se cierra la presente acta, con fundamento en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas; siendo las **11:05 am** del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y así lo quisieron.

Las empresas registradas y que participan en el acto son las siguientes:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	ING. JOEL FERNANDO GRACIA RODRÍGUEZ	
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	FABIOLA ALEJANDRA RAMÍREZ PÉREZ	
ING. ROBERTO ROMO TOBIAS	ING. BRANDON RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	

Los Funcionarios del Organismo Operador INTERAPAS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.	
ING. ARCADIO MANUEL CASTRO PICAZZO.	SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA.	
ING. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GUIZA.	SUBDIRECTOR DE OBRAS.	
ING. GERARDO BRISEÑO AZPEITIA.	JEFE DE LICITACIONES	
LIC. JAZHIEL DOMINGO ORTIZ MARTINEZ.	ANALISTA DE CONTRATOS DE LICITACIONES.	
C. JUAN JOSÉ DE LA GARZA HERNÁNDEZ	AUDITOR DE OBRA	
LIC. FRANCISCO MANUEL ALFONSO BARAJAS CERVANTES	ASISTENTE JURÍDICO	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-824028997-E34-2017, RELATIVA A LA OBRA DENOMINADA "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P."

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

FALLO

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INVITACION RESTRINGIDA NACIONAL N° IO-824028997-E45-2018 CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO EN QUE INTERAPAS DA A CONOCER SU RESOLUCIÓN RELATIVA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-824028997-E45-2018 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR, DENOMINADO REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A LAS **10:30 AM., DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018**, SE REUNIERON LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y REPRESENTANTES DEL ORGANISMO OPERADOR CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, EN LAS OFICINAS DE INTERAPAS, SITA EN AVENIDA DE LOS PINTORES # 3, COL. LOS FILTROS, DE ESTA CIUDAD, PARA CONOCER LA RESOLUCIÓN TOMADA POR EL INTERAPAS SOBRE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ACTO QUE FUE EFECTUADO EL DÍA **07 DE DICIEMBRE** DEL AÑO EN CURSO.

EL PRESENTE ACTO SE FUNDAMENTA CON APEGO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 68 DE SU REGLAMENTO.

ASI MISMO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 63 FRACCIÓN II, 67 FRACCIÓN II, 68 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS: 5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 6) CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES Y 10) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS BASES DE INVITACIÓN Y DEL MECANISMO DE PUNTOS CONFORME AL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (ANEXO 2) Y CALIFICACIÓN NUMÉRICA SEÑALADA EN LA MATRIZ BASE DE PUNTOS (ANEXO 1), EL COMITÉ DE OBRAS DE INTERAPAS REVISÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 38 CUARTO Y QUINTO PARRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, LAS EMPRESAS: **CUMARU S. DE R.L. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.**, PRESENTA TODA SU DOCUMENTACIÓN COMPLETA, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIÓN, OBTENIÉNDOSE QUE DESPUÉS DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS PRESUPUESTOS, LAS EMPRESAS PRESENTAN LOS SIGUIENTES IMPORTES YA REVISADOS Y CORREGIDOS, SEGÚN CUADRO:

EN LA REVISIÓN DETALLADA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES MONTOS YA REVISADOS.



Un esfuerzo compartido

EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA INC. IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDO INC. IVA
CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,156,783.30	\$ 1,156,783.30
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	\$ 2,262,451.19	\$ 2,262,451.19
ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL **ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS**, TODA VEZ QUE AL REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA O CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SE ENCONTRÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PUNTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO AT 8 **RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN** NO FUE PRESENTADO, EL DOCUMENTO AT 10.- **LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO: A.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, B.- MANO DE OBRA. C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN** NO FUE PRESENTADA, EL DOCUMENTO AT 11.- **FACTOR DE SALARIO REAL. A.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO QUE INCLUYE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. B.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL,** NO FUE PRESENTADO, EL DOCUMENTO AT 12.- **PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS,** NO FUE PRESENTADO, EL DOCUMENTO AT 13.- **PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE CANTIDADES MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: A).- MANO DE OBRA, B).- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, C).- DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN Y D).- DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,** NO FUE PRESENTADO, DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO EN LAS PRESENTES BASES QUE SE LICITA, TODO LO ANTERIOR COMO FUE SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN; POR LO QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTA NO ES SOLVENTE.

DESPUES DE LAS REVISIÓN DETALLADA, LAS EMPRESAS OBTIENEN LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN EN SU PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA:

EMPRESA	CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	PUNTOS
PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.		49.00
PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.		50.00
TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.		99.00



Un esfuerzo compartido

EMPRESA	GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	PUNTOS
PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.		41.00
PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.		25.56
TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.		66.56

DICTAMEN.

EL COMITÉ DE OBRAS DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS DICTAMINA QUE SE LE ADJUDIQUEN LOS TRABAJOS DENOMINADOS: **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**, A LA EMPRESA **CUMARU S. DE R.L. DE C.V.**, CON UN IMPORTE DE \$ **1, 156,783.30 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTAY TRES PESOS, 30/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **104 DÍAS NATURALES**; PRESENTANDO ASÍ LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA OBTUVO EL MAYOR PUNTAJE DE **99.00**, ASÍ COMO REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INTERAPAS; LO ANTERIOR ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PÁRRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II, 67 FRACCIÓN II Y 68 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PUNTO 10 DE LA CONVOCATORIA.

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 80 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER FIRMADO EL **17 DE DICIEMBRE DE 2018**, PRESENTANDO PARA TAL EFECTO DOCUMENTO DONDE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMARÁ, DICHO ACTO SE CELEBRARÁ EN LAS OFICINAS DE INTERAPAS, SITA AVENIDA DE LOS PINTORES # 3, COL. LOS FILTROS, DE ESTA CIUDAD CAPITAL.

ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DENTRO DE LOS **QUINCE DÍAS** NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS; JUNTO CON LAS FIANZAS SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y CON FIRMA AUTOGRAFA DE SU REPRESENTANTE DONDE MANIFIESTE QUE EN TIEMPO Y FORMA HACE ENTREGA DE LAS GARANTIAS INDICADAS, SEÑALANDO NOMBRE DE LA AFIANZADORA QUE LA EMITE, MONTOS Y FOLIOS DE LAS MISMAS.



Un esfuerzo compartido

PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE ADEMÁS DE SEÑALAR SU NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, CLAVE DEL R.F.C., ACTIVIDAD PREPONDERANTE, NOMBRE Y R.F.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ COMO EL CORREO ELECTRÓNICO DE ÉSTE ULTIMO; PRECISE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y TIPO DE MONEDA EN QUE ESTÉ SUSCRITO Y SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS, ANEXANDO LA OPINIÓN DE SU SITUACIÓN FISCAL LA CUAL ES EMITIDA POR EL SAT.

FINALMENTE SE ENTREGA OFICIO EN EL CUAL SE INFORMA A LOS DEMÁS LICITANTES LAS RAZONES POR LAS CUALES NO FUE ELEGIDA SU PROPUESTA.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PÁRRAFO Y 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63 FRACCIÓN II Y 67 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PUNTO 10 DE LA CONVOCATORIA Y COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ESTE EVENTO.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS **10:40 AM.**, DEL DÍA DE SU INICIO, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE.

LAS EMPRESAS REGISTRADAS Y QUE PARTICIPAN EN EL ACTO SON LAS SIGUIENTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	ING. JOEL FERNANDO GRACIA RODRÍGUEZ	
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	FABIOLA ALEJANDRA RAMÍREZ PÉREZ	
ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS	NO SE PRESENTO	NO SE PRESENTO

LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS.

Los Funcionarios del Organismo Operador INTERAPAS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.	
ING. ARCADIO MANUEL CASTRO PICAZZO.	SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA.	
ING. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GUIZA.	SUBDIRECTOR DE OBRAS.	
ING. GERARDO BRISEÑO AZPEITIA.	JEFE DE LICITACIONES	
LIC. JAZHIEL DOMINGO ORTIZ MARTINEZ.	ANALISTA DE CONTRATOS DE LICITACIONES.	
C. JUAN JOSÉ DE LA GARZA HERNÁNDEZ	AUDITOR DE OBRA	
LIC. FRANCISCO MANUEL ALFONSO BARAJAS CERVANTES	ASISTENTE JURÍDICO	

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° N° IO-824028997-E45-2018. RELATIVA A LA "REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

14 DE DICIEMBRE DE 2018.

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

**LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-824028997-E45-2018**

CONTRATO No. INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

DATOS PRESUPUESTALES:

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DEL AGUA (PRODDER) QUE HACE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AL ORGANISMO INTERAPAS, DEL EJERCICIO 2018.

TIPO DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ALCANCES:

Después de la revisión de la infraestructura hidráulica de los tanques, se detectó que estos necesitan ser restaurados para su mejor funcionamiento, por lo que es necesaria la rehabilitación para su mejor operatividad para el abasto de agua potable y abastecimiento de agua para la población de Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

REVISION DE LAS PROPUESTAS:

Con fundamento en los artículos 38, 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63 fracción II, 67 fracción II, 68 y 69 de su Reglamento, así como de acuerdo a los puntos: 5) Criterios de Evaluación, 6) Causas para el Desechamiento de las Proposiciones y 10) Adjudicación del Contrato de la convocatoria que contiene las bases de invitación y del mecanismo de puntos conforme al Método de Evaluación de Propuestas (ANEXO 2) y calificación numérica señalada en la Matriz Base de Puntos (ANEXO 1); el Comité de Obras y Adquisiciones de INTERAPAS revisó las propuestas **TÉCNICAS y**

Un esfuerzo compartido



ECONOMICAS de las empresas participantes, mismas que presentaron el puntaje conforme al mecanismo propuesto (SE ANEXA TABLAS CON PUNTAJES DE LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA).

De conformidad con el Artículo 39 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se desecha la propuesta presentada por la persona física con actividad empresarial **ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS**, toda vez que al realizar la revisión detallada o cualitativa de la propuesta técnica y económica se analizó lo siguiente: en el documento **AE-3**, relativo a los precios unitarios propuestos por el licitante, se determina que presenta rendimientos de mano de obra y equipo que no están de acorde con las condiciones que maneja este organismo operador; por lo que la propuesta que presenta en el documento **AE-2** es superior al techo financiero establecido para esta obra.

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA (\$)	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA CORREGIDA (\$)
ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

Por todo lo anterior y toda vez que al integrar su propuesta, el importe presentado por esta empresa, rebasa el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante y autorizado por el comité de obras de la misma, imposibilita a este organismo determinar la aceptación de la misma, siendo que incurre en las causales de desechamiento señaladas en los puntos 6, 6.1.3 inciso b, de la propia convocatoria, en relación con el Artículo 44 y 45 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; por lo anterior y con fundamento en los Artículos 39 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 71 fracción I y II de su Reglamento, se desecha su propuesta

Obteniendo las empresas participantes la siguiente puntuación en su parte Técnica y Económica:

EMPRESA	CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	PUNTOS
PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.		49.00
PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.		50.00
TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.		99.00

EMPRESA	GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	PUNTOS
PUNTAJE EN LA PROPUESTA TÉCNICA.		41.00
PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.		25.56
TOTAL DE PUNTOS EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN.		66.56

En la revisión detallada al Catálogo de conceptos, las empresas presentan los siguientes importes ya revisados y corregidos, según cuadro:

EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA INC. IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDO INC. IVA
CUMARU S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,156,783.30	\$ 1,156,783.30
GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.	\$ 2,262,451.19	\$ 2,262,451.19
ING. ROBERTO ROMO TOBIÁS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

FUNDAMENTACION:

La presente adjudicación se realizara con apego a lo establecido en los artículos 38 quinto párrafo y 39 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63 fracción II, 67 fracción II y 68 de su Reglamento, así como de los punto 5, 6 y 10 de la Convocatoria.

DICTAMEN:

El Comité de Obras y Adquisiciones del Organismo Operador INTERAPAS dictamina que se le adjudiquen los trabajos denominados **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**, a la empresa **CUMARU S. DE R.L. DE C.V.**, representada por el C. **ING. JOEL FERNANDO GRACIA RODRÍGUEZ**, en su carácter de representante legal, con un importe de **\$ 1,156,783.30 (un millón ciento cincuenta y seis mil setecientos ochenta y tres pesos, 30/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, con un plazo de ejecución de **104 días naturales**; presentando así la proposición solvente que asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, toda vez que dentro de la evaluación realizada obtuvo el mayor

Un esfuerzo compartido



puntaje de **99.00**, así como reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INTERAPAS; lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 38 quinto párrafo y 39 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63 fracción II, 67 fracción II y 68 de su Reglamento, así como del punto 10 de la convocatoria.

POR “INTERAPAS”

ING. RICARDO FERMÍN PURATA ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

POR “INTERAPAS”

C.P. JOAQUÍN ALONSO DE VILLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO

POR “INTERAPAS”

LIC. JUAN EDUARDO MARTÍNEZ OVIEDO
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

POR “INTERAPAS”

ING. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

POR “INTERAPAS”

C. RAMÓN FARIÁS ORTEGA
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR “INTERAPAS”

ING. JORGE CARLOS VIVANCO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Un esfuerzo compartido



CONTRATO No. INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR EL **C. ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL** Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **CUMARU S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. EAO. JOEL FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ **"INTERAPAS"** Y EL **"CONTRATISTA"**, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- "INTERAPAS" DECLARA QUE:

I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los artículos 1º, párrafo segundo del Decreto de creación N° 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de agosto de 1996, y la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

I.2.- Su representante, el **C. ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA**, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 27 y 28 del Reglamento Interno de INTERAPAS.

I.3.- el presente contrato se adjudica mediante Invitación Restringida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73 de su Reglamento.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional del Agua, autorizó la inversión correspondiente mediante el **Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) del ejercicio 2018, por su parte el "Interapas" se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna De Caja (GIC) referente al presente Ejercicio Fiscal 2018 la contraparte correspondiente.**

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en **Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, C.P. 78210, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.**

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.



Un esfuerzo compartido

II.2.- Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de **ELIMINADO** otorgada ante la fe del Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, corredor público número 06, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio.

II.3.- El EAO. JOEL FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con la póliza número **ELIMINADO** otorgada ante la fe del Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, corredor público número 06, de la ciudad San Luis Potosí, S.L.P., inscrita en el registro público de comercio.

II.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: **ELIMINADO**

II.5.- Su representante, se identifica con quien se identifica con Credencial del Instituto Nacional Electoral N° **ELIMINADO**

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio **ELIMINADO** mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. DECLARAN "INTERAPAS" Y "EL CONTRATISTA" que:

III.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la solicitud de cotización que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"INTERAPAS" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ,**

Un esfuerzo compartido



S.L.P. y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.6 del apartado de declaraciones de “**EL CONTRATISTA**”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA.

\$ 997,226.98 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS, 98/100 M.N.)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A. 16%):

\$ 159,556.32 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 32/100 M.N.)

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 1, 156,783.30 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“**EL CONTRATISTA**”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **104 días naturales**. El inicio de los trabajos se efectuará el día **19** del mes de **Diciembre** de **2018** y se concluirán a más tardar el día **01** del mes de **Abril** de **2019**, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“**INTERAPAS**” se obliga a poner a disposición de “**EL CONTRATISTA**” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en su caso procedan para su realización. Por



Un esfuerzo compartido

su parte, el contratista tramitará los permisos necesarios ante tránsito municipal para la autorización de cierre parcial o total de calles para la elaboración de estos trabajos.

QUINTA.- ANTICIPOS.

No se otorgarán anticipos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **quincenales**, en el entendido de que no podrá exceder de este período, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y **serán pagadas por INTERAPAS por trabajos ejecutados, en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P.**, dentro de un plazo **no mayor a 20 días naturales**, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, INTERAPAS, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA, así como se podrá sancionar a éste mediante la Cantidad de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) como pena convencional por la entrega extemporánea de la estimación.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de



Un esfuerzo compartido

INTERAPAS, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra INTERAPAS diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de INTERAPAS.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con fundamento en el Artículo 48 Fracc. I y II y su Reglamento, las garantías siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de INTERAPAS por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurren circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan deberán ser ajustados conforme al procedimiento establecido en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Un esfuerzo compartido



No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “El Contratista” quien lo promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será “INTERAPAS” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente “INTERAPAS” deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El Contratista” la solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “INTERAPAS”.

“INTERAPAS” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de “El Contratista”, deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “INTERAPAS” apercibirá por escrito a que “El Contratista” para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “INTERAPAS” a solicitud de “El Contratista”, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en **Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P.**

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas

Un esfuerzo compartido



que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto “El Contratista” como “INTERAPAS”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “INTERAPAS” procederá a calcularlos en conjunto con “El Contratista” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por causa imputable a “El Contratista”, el ajuste se realizará considerando el período en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

“El Contratista” de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a “INTERAPAS” a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “INTERAPAS” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes **15** días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “INTERAPAS”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “INTERAPAS”.

“INTERAPAS” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.



Un esfuerzo compartido

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 días naturales **contados a partir de dicha recepción**, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “INTERAPAS” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “INTERAPAS” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“INTERAPAS” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente solicitud de cotización.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “INTERAPAS”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “INTERAPAS”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “INTERAPAS” en igual término.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“**EL CONTRATISTA**” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “**INTERAPAS**” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “**INTERAPAS**” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la

Un esfuerzo compartido



garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. Igualmente se obliga **“El Contratista”** a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **“INTERAPAS”**, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El contratista se asegurara de contar con las señaléticas necesarias de seguridad vial, para evitar cualquier accidente tanto peatonal como vehicular, considerando que todos los daños y perjuicios a terceros que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a **Interapas** o a terceros, serán responsabilidad pecuaria y lo que resulte por parte de la empresa contratada.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“INTERAPAS” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **“El Contratista”** de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual **“INTERAPAS”** comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, **“INTERAPAS”** procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (**total estimado acumulado**) y el importe de la que debió realizarse (**total programado acumulado**). Por lo tanto, **mensualmente**, se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del **programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado**, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del **“INTERAPAS”**, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **“El Contratista”**.

II.- Aplicará, para el caso de que **“EL CONTRATISTA”** no concluya la obra en la fecha señalada en el programa **general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado**, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación

Señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá **“EL CONTRATISTA”** mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de **“INTERAPAS”**; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, **“EL CONTRATISTA”** deberá entregar a **“INTERAPAS”** mediante cheque certificado a favor del INTERAPAS los importes que se generen por este motivo.



Un esfuerzo compartido

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **“EL CONTRATISTA”**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **“INTERAPAS”** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **“EL CONTRATISTA”** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“INTERAPAS” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“INTERAPAS” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a **“INTERAPAS”**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaración correspondiente.

Un esfuerzo compartido



En el evento de que “**INTERAPAS**” no produzca contestación a la solicitud de “**EL CONTRATISTA**” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “**INTERAPAS**” procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “**EL CONTRATISTA**”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “**EL CONTRATISTA**” a devolver a “**INTERAPAS**”, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Las partes convienen que “**INTERAPAS**” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cuales quiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si “**EL CONTRATISTA**”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotización, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cuales quiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “**INTERAPAS**”, además de que se le apliquen a “**EL CONTRATISTA**” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “**EL CONTRATISTA**” los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “**INTERAPAS**” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “**EL CONTRATISTA**” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “**INTERAPAS**” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “**EL CONTRATISTA**” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “**EL CONTRATISTA**”. En el supuesto de no producir contestación “**EL CONTRATISTA**”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Un esfuerzo compartido



Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato **“INTERAPAS”** procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y **“EL CONTRATISTA”** estará obligado a devolver a **“INTERAPAS”**, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por **“INTERAPAS”**.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, **“INTERAPAS”** podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por **“INTERAPAS”** a **“EL CONTRATISTA”**.

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Así como, las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de la materia tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, sin perjuicio de que el **“INTERAPAS”** realice las retenciones que le impongan dichas Leyes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

“EL CONTRATISTA” aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el (0.5%) cinco al millar para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Contraloría General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3ª fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Estatales competentes ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en consecuencia

Un esfuerzo compartido



al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día **17** del mes de **Diciembre** de **2018**.

POR "INTERAPAS"

ING. RICARDO FERMÍN PURATA ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

POR "LA CONTRATISTA"

C. EAO. JOEL FERNANDO GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO DE
CUMARU S. DE R.L. DE C.V.

TESTIGOS

POR "INTERAPAS"

ING. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

POR "INTERAPAS"

C.P. JOAQUÍN ALONSO DE VILLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO

POR "INTERAPAS"

C. RAMÓN FARÍAS ORTEGA
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR "INTERAPAS"

LIC. JUAN EDUARDO MARTÍNEZ OVIEDO
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

POR "INTERAPAS"

ING. JORGE CARLOS VIVANCO TORRES.
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR, CELEBRADO ENTRE EL INTERAPAS Y LA EMPRESA CUMARU S. DE R.L. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN MEZQUITAL II, PERINORTE I, SAUCITO, LOMA DORADA Y LOMAS 4a. SECC DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

OMITIENDO DATOS PERSONALES QUE CONTIENEN INFORMACIÓN RESERVADA COMO EL NOMBRE, DOMICILIO, NÚMERO DE FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR, NÚMERO DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA, NÚMERO DE FOLIO DE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, RFC, NÚMERO DE FIANZA Y FIRMA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 3 FRACCIÓN XI, XVII, XVIII Y XXXVII, ARTICULO 24 FRACCIÓN VI, ARTICULO 82, ARTICULO 138 Y TRANSITORIO NOVENO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 09 DE MAYO DE 2016 Y LAS DISPOSICIONES 39, 41, 42, 46, 47, 48 Y 49 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.



Un esfuerzo compartido