



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
IR-CDS-035-2018

AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

**OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BOCANEGRA ENTRE CALLE VERACRUZ
Y BOULEVARD MEXICO-LAREDO, COLONIA OBRERA EN CIUDAD VALLES.**

LOCALIDAD: CIUDAD VALLES

INVITACION: 08 DE AGOSTO DE 2018

VISITA DE OBRA: 16 DE AGOSTO 2018, 09:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 16 DE AGOSTO 2018, 13:00 HRS.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS: 23 DE AGOSTO 2018, 10:00 HRS.

FALLO DEL PROCEDIMIENTO: 27 DE AGOSTO 2018, 13:00 HRS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, SE PRESENTA EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

EN CIUDAD VALLES, S.L.P., SIENDO LAS 15:00 HORAS, DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2018, SE REALIZA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN ENCONTRANDO LO SIGUIENTE:

DE LOS LICITANTES:

C. CATARINO MARTINEZ MARTINEZ

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

1.- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA:

*DOCUMENTOS 1, 2, 3, 5 Y 8, ESTAN CORRECTOS Y EN ORDEN.

*DOCUMENTO 4, EL REGISTRO ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS, ESTA CON VIGENCIA AL 26/10/2018.

*DOCUMENTO 6, PRESENTA LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POSITIVA, CON FECHA 09 DE AGOSTO DE 2018.

*DOCUMENTO 7, PRESENTA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA, CON FECHA 09 DE AGOSTO DE 2018.

2.- ANEXOS TECNICOS:

*DOCUMENTOS 1 AL 4, PRESENTAN LA INFORMACION COMPLETA.

*DOCUMENTO 5, PRESENTA DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.


*DOCUMENTO 6, PRESENTA DOS OBRAS SIMILARES, PRESENTANDO CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.


*DOCUMENTO 7, PRESENTA UN CURRICULO DE PROFESIONAL TECNICO, CON SU CEDULA PROFESIONAL.

*DOCUMENTO 8, RELACIONA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, CON EQUIPO RENTADO, ANEXANDO LA CARTA DE ARRENDAMIENTO.

3.- ANEXOS ECONOMICOS:

*DOCUMENTOS 1 Y 3 AL 8, LOS ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, COSTOS HORARIOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD PROPUESTA, CARGOS ADICIONALES Y LOS COSTOS BASICOS DE AUXILIARES, SE HAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO.





INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
IR-CDS-035-2018

- * DOCUMENTO 2, PRESENTA EL LISTADO DE LOS INSUMOS, PERO NO ANEXA LA COTIZACION DE AL MENOS UN 50% DE LOS MATERIALES A UTILIZAR.
- * DOCUMENTO 9, NO ANEXA LA COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL SUPERINTENDENTE PROPUESTO.
- * DOCUMENTOS 10 Y 11, SE PRESENTAN CORRECTOS Y LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
- * DOCUMENTO 12, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **C. CATARINO MARTINEZ MARTINEZ**, ES CONSIDERADA SOLVENTE Y SE ACEPTA. PRESENTANDO **UNA PROPUESTA POR \$1'491,671.85**

CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

1.- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA:

- * DOCUMENTOS 1, 2, 3, 5 Y 8, ESTAN CORRECTOS Y EN ORDEN.
- * DOCUMENTO 4, EL REGISTRO ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS, LO PRESENTA CON VIGENCIA AL 24/10/2018.
- * DOCUMENTO 6, PRESENTA LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POSITIVA, CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018.
- * DOCUMENTO 7, PRESENTA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA, CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018.

2.- ANEXOS TECNICOS:

- * DOCUMENTOS 1 AL 4, PRESENTAN LA INFORMACION COMPLETA.
- * DOCUMENTO 5, PRESENTA DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.
- * DOCUMENTO 6, RELACIONA SEIS OBRAS, CUATRO SON SIMILARES, PRESENTANDO LAS CARATULAS DE CONTRATOS DE OBRA CON SU ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
- * DOCUMENTO 7, RELACIONA Y PRESENTA TRES CURRICULOS DE PROFESIONALES TECNICOS, CON SUS CEDULAS PROFESIONALES.
- * DOCUMENTO 8, RELACIONA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, CON EQUIPO PROPIO, ANEXANDO LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.

3.- ANEXOS ECONOMICOS:

- * DOCUMENTOS 1 AL 8, LOS ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, LISTADO DE INSUMOS, COSTOS HORARIOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD PROPUESTA, CARGOS ADICIONALES Y LOS COSTOS BASICOS DE AUXILIARES, SE HAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO.

DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN CORRECTOS Y LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE DESARROLLAN LOS TRABAJOS.

DEBIDAMENTE DESARROLLAN LOS TRABAJOS.


POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.**, ES CONSIDERADA SOLVENTE Y SE ACEPTA. PRESENTANDO **UNA PROPUESTA POR \$1'484,683.56**

RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

1.- DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA:

- * DOCUMENTOS 1, 2 Y 5, ESTAN CORRECTOS Y EN ORDEN.






INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
IR-CDS-035-2018

- *DOCUMENTO 3, PRESENTA EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL PROPONENTE, PERO NO ANEXA LA CARTA PODER DEL QUE LO REPRESENTA NI LAS IDENTIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
- *DOCUMENTO 4, EL REGISTRO ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS, LO PRESENTA CON VIGENCIA AL 25/05/2019.
- *DOCUMENTO 6, PRESENTA LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POSITIVA, PERO NO VIGENTE, TRAE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018.
- *DOCUMENTO 7, PRESENTA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA, PERO NO VIGENTE, TRAE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018.
- *DOCUMENTO 8, NO PRESENTA EL ESCRITO DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, CON SUS INCISOS "A" Y "B"

2.- ANEXOS TECNICOS:

- *DOCUMENTOS 1 AL 4, PRESENTAN LA INFORMACION COMPLETA.
- *DOCUMENTO 5, PRESENTA DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.
- *DOCUMENTO 6, RELACIONA Y PRESENTA TRES OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA LICITACION, PRESENTANDO CARATULAS DE CONTRATO Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.
- *DOCUMENTO 7, RELACIONA UN SOLO PROFESIONAL, CON SU CURRICULO Y CEDULA PROFESIONAL.
- *DOCUMENTO 8, RELACIONA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, CON EQUIPO RENTADO, SIN ANEXAR LA CARTA DE ARRENDAMIENTO.

3.- ANEXOS ECONOMICOS:

- *DOCUMENTOS 1 Y 3 AL 8, LOS ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, COSTOS HORARIOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD PROPUESTA, CARGOS ADICIONALES Y LOS COSTOS BASICOS DE AUXILIARES, SE HAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO.
 - * DOCUMENTO 2, PRESENTA EL LISTADO DE LOS INSUMOS, PERO NO ANEXA LA COTIZACION DE AL MENOS UN 50% DE LOS MATERIALES A UTILIZAR.
 - *DOCUMENTOS 9, 10 Y 11, SE PRESENTAN CORRECTOS Y LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
 - *DOCUMENTO 12, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, PERO NO INCLUYE EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
- 
COMPROBADO CON DOCUMENTACION PRIORITARIA SOLICITADA EN LAS BASES. PRESENTANDO UNA PROPUESTA POR \$1'497,644.59
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 CD. VALLES, VALLES, S.L.P.

DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

LICITANTE	IMPORTE TOTAL
C. CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	\$1'491,671.85
CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	\$1'484,683.56

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA INVITACION, EN EL NUMERAL 5.5 REFERIDO A LOS CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, SIENDO SOLVENTES DOS DE LAS TRES PROPUESTAS, SIN EMBARGO SE CONSIDERAN LAS TRES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA Y LO OBTENIDO ES DE: **\$1'491,333.33 (UN MILLON,**





H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
IR-CDS-035-2018

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 33/100 M.N.), QUEDANDO LAS PROPUESTAS CON LOS PORCENTAJES SIGUIENTES:

C. CATARINO MARTINEZ MARTINEZ **100.02%**
CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. **99.55%**

CONSIDERANDO LA SOLVENCIA Y EL CUMPLIMIENTO EN TODOS LOS PUNTOS REFERIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, SE DETERMINA QUE QUIEN PRESENTA MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, ES LA PROPUESTA DE **CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.**

SE CIERRA EL PRESENTE, SIENDO LAS 17:10 HORAS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2018.

ELABORO

ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ
COORDINADOR DE LICITACIONES



ARQ. SAUL ORTEGA ALVARADO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

