CONTRATO NO. SAPSAM-PROSANEAR- FD-324010595-E8-2018

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. 5.A.P.S.A.M.

CONTRATO No. SAPSAM-PROSANEAR-10-824020999-E8-2018

“REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN CALLE IGNACIO RAMIREZ(20 DE NOVIEMBRE - EQULEVARD
CARLOS LASS0), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE
DIAMETRO, SUSTITUCION DE 14 DESCARGAS Y CONSTRUCCION
DE 2 POZOS DE VISITA.”

MONTO DEL CONTRATO: $782,013.41 (SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL TRECE PESOS 41/100 M.N.), INCLUYE IVA.

CONTRATISTA:
TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
EL PALMAR S.ADEC.V.

MATEHUALA, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
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CONTRATO NO. SAPSAM-PROSANEAR- 10-314020959-E8-1018

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO DE MATEHUALA, 8 LP. SAP.SAM,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARICS ¥ TIEMFO DETERMINADS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE. EL CRGANISMS OBERADOR "SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MATEHUALA, SLP, SAPSAM™ A LA QUE S DENOMINARA °EL ORGANISMO', REPAESENTADA POR ING.
GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO, EN 5U CARACTER DE DIRECTOR GENERAL ¥ POR L& OTRA LA EMPRESA
TRITURADOS ASFALTOS ¥ CONSTRUCCIONES EL PALMAR 5.A DE C.v, REPRESENTADA POR C.P. MIGUEL GONZALD
LEON MOLINA EN 5U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE LE DENOMINARA 'EL CONTRATISTA' DE
ACUERDO A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONE S
l-=EL ORGAMISMO™ DECLARA QUE:

1. GUE ES UN CRCANISMO OPERADOR DESCENTRALEZADC DEL MUNICIPIQ DE MATEHUALA, B.L.P., CREAND
CONFORME AL CECRETO MO 827 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1907, PUSLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE FECHA 28 DE
JUNIKI DE 1997, COM FL OBJETO DE OPERAR, PLANEAR. FROORAMAR. PROYECTAR, PRESUPUESTAR, CONSTRUR,
REHABILTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR ¥ MEJORAR LOS SISTEMAS DE CAPTACION DESIMFECCION,
POTARILIZACIAN, CONDUSCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASUA POTABLE: AEl COMO LOS S15TEMAS
DE ALCANTARILLADG, THATAMIENTD DF AGUAS RESIDUALES REUSO DE LAS MISMAS Y MANEJC DE LODOS EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 82 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTACC DE SLP. Y DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDD EN EL ART. T8 DE LA LEY CRGANICA DEL MUNICIFIO LIBRE

| 2) ACREDITA SU PERSONALIOAD EL ING GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO. MEDIANTE PROTOCOLIZACION DEL
ADTA DE ASAMBLEA CON FECHA 18 DE OCTUSRE DEL 2013 DEL ACTA DE LA CUADRAGESIMA SEXTA REUMION
EXTRACRDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 5 A P.5.AM. LA CUAL OTORGA EL PODER GENERAL PARA PLEITDS
v COBRANZAS, ACTOS OF ADMINIETRACION, DE DOMINIO ¥ EFECTCS LABORALES CON FACULTAD PARA REVOCAR
PANERES A FAVOR DE TERCERCS, OUE OTORGA EL ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERD, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GORIERNO DEL ORGANISMO ODPERADOR, MEDMANTE TOMO NUMERO QUINIENTOS
CINGD QUE CONTIENE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIRES MIL CIENTO NOVENTA ¥ CUATRC, CON NUMERD
DE £ XPECIENTE 2013674, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 2 LIC. JOSE ARMANDO RIVERA MARTINEZ, EL CUAL
A LS FECHA NO HA SI00 AEVOCADD,

L 3).0UE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDC EN BOULEVARD CARLOS LASSO NO.120, EN MATEHUALA, S.LP., MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES LEGALES DE ESTE DOCUMENTQ.

I, ) DE CONFORMDAD CON EL ARTICULD 79 FRACCION IV DE LA LEY DE AGUAS PARA ESTADO DE SAN LUIS POTOS,
EN DONDE AUTORIZA A EL ORGAMISMO CELEBRAR LOS CONVENIOS ¥ CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO OF SUS ATRIBUCIONES EN LOS TERMINDS CE LA LEGISLACION APLICAELE.

|- SE ENCUENTRA REGISTRADO ENM LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUHLICO, CON EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERD SAP-Q70617-800.

IL.- “EL CONTRATISTA™ DECLARA QUE:

1Lt - TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONCMICAS PARS
DBLIGARSE A LA EJFCUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

5.2 - TIENE ESTABLECIDD SU DOMICILIC EN CALLE DR SALVADOR NAVA MARTINEZ Mo 2616 COL. HIMNO HACIONAL
&P TAZE0 SAN LUIS POTOS! MISMO GUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES TEL: B8-7-03-88 MISMO QUE
SERALA PARA TODOS LOB FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

iL3.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRE TARIA DE HACIENCA ¥ CREDITO PUBLICC. CON EL REGISTROD
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERD TAC150331M88
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COMNTRATO MO, SAPSAM-PAOSANEAR. 10-324020080-E8-1018

1.4 - CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE CERAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS LAS REGLAS GEMERALES PARA LA
CONTRATACION ¥ EJECUCIKIN DE OERAS PUBLICAS ¥ DE LOS SERVICIOS RELACIONADDS COM LAS MISMAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDFRAL ¥ EL CONTENIDC DE LOS ANEXOS
NUMERDS 1, 2, 3, 4, 8 Y B, QUE CONTIENEN: 1)- CATALDGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE
MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUSSTODS E IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA PROPOSICION, 2) « NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ¥ ESPECIFICACIOMES DE CONSTRUCCION, 3).- PROGRAMA CE EJECUCION DE 1038
TRABAJOS DETALLADOS FOR CONGEPTDS, CETERMINADAS POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E
IMFORTES CORRESPONDIENTES, 4).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS PROPUESTAS TECNICAS ¥
FCONOMICAS, 5).- LA BITACORA QUE SE INTEGRARA ¥ 8- PROCEDIMIENTC PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS
FUTURCE, ¥ DUE OF BIDAMENTE FIRMADDS PO LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRAT(

| 5.- HA INSPECCIONADD DEDIDAMENTE EL 5iTHD DOMNDE SE REALIZARA LA CBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIEMEN EN 5U EJECUCION,

IL6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO 5E ENCLENTRA EN NINGUND DE LOS BUPUESTOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 35 OE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADD DE SAN LUIS POTOSI

L7~ SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBUGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJD PROTESTA DE
DECIR VERDAD EN CUMPLIMIENTD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGD FISCAL DE LA FEDE RACION
¥ DE CONEORMIOAD COM LA REGLA 2.1.14 DE LA RFSOLUCION MISCELAMEA FISCAL PARA 2000, PUBLICADA EN EL
DLARIO OFICIAL DE LA FEDERAC ION DE FECHA § DE MARZC DEL 2000,

EN WI2TUD DE LO ANTERIOR ¥ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULDS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANGS 17, 26, 32 BIS DE LA LEY CRGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, 1%, 4°,
& 15% 30, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD ¥ CAST( PUBLICO FEDERAL; 17, 3°. 23, 24, 27 FRAGCION 1°,
3% 22 27 1% 28, 25 30 1" 45 1" ¥ 48, OF LA LEY DE DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL REOLAMENTO OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS; 14, FRACCIONES ¥V ¥ X ¥ LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION ¥ EJECUGION DE DBRAS PUBLICAS ¥ DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FARA
LAS DEPENDENCIAS ¥ ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL: LAS PARTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES:

CLAUSUL A S:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

T1 DRGANISMO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE LA OSRA CONSISTENTE EN REHABILITACION
DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGHACIO RAMIREZ(20 DE NOVIEMERE - BOULEVARD CARLOS
LASSO), CON TUBD PYC BANITARIO SERIE 20 DE 10° DE DIAMETRO, BUSTITUCION DE 14 DESCARGAS Y
CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINAZION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDD POR LOS DIVERSDS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN
| A DECLARACION 1.5 DE ESTE CONTRATO OUE FOIRMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISWMO

SEGUMNDA: MONTO DEL CONTRATO.
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $782,013.41 (SETECIENTOS OCHENTA ¥ DOS MIL TRECE PESOS
H1HDD MN.), INCLUYE VA

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

*EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A REALIZAR LA QBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZD DE 47 DIAS
IMNICIANDO LOS TRABAIDS EL 17 DE ENERO DE 2018 ¥ LA FECHA DE TERMINACION SERA EL DIA 04 DE MARZO
DE 2018.

CUARTA: DISPOMNIBILIDAD DE DICTAMEMNES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES ¥ DEL INMUEBLE.

FL ORGANISMO®, CUANDD SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRAEAJDS, DEBERA TRAMITAR ¥
OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS. DERECHOS DF RANCOS
DE MATERIALES, AS| COMOD LA PRCPIEDAD O LOS DERECHOS PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE Vi ¥
EXPROPIACION DE INMUCBELES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LAS DBRAS PU ICAS, CONSIDERANDO LA
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SONTRATO NG, EAPEANM-PROSANEAR- 10-3240 2008 6-E8-2048

EVALUACION DE IMPASTO AMEBIEMTAL PREVISTAS POR LA LEY GEMERAL DEL EQUILIBRID ECOLAGICO ¥ 14
PROTECLCHIN AL AMBIENTE.

ASIMIEMO, *EL ORGANISMO™ SE OBLIGA A PONER A L'SPOSICION DE "EL CONTRATISTA™, EL (LOS) INMUESLE (5) FN EL
(LOS) QUE DEBA (N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMD LDS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE 'EL
COAGAMISMED', OBSERVANDD, TANTD "EL ORGANISMO™ COMD “EL CONTRATISTA' LAS DISPOSICIONES QUE EN
MATERIA DE ASENTAMENTOS HUMANGS, DESARROLLD URBAND ¥ CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMEITO FEDERAL,
ESTATAL ¥ MUKICIPAL

EL INCUMPLIMIENTO POR BARTE DE "EL ORGANIEMO® EN L& ENTREGA CPORTUNA DELILOS) INMUEBLES) EN EL{LOS)
QUE DEBA{N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS A ‘CL CONTRATISTA', PRORROGARA EN IGUAL FLAZD LA FECHA
CIRIGINALMENTE PACTADA PARA L& CONCLUSION DE LA 0ORA, DEBIENDD COMNSTAR FOR ESCRITO LA ENTREGA ¥
RECEPCHOM DEL (CE LOS) INMUEBLE(S).

QUINTAI ANTICIPOS.

‘EL CRGANISMO® OTORCARA A “CL CONTRATISTA" POR CONGEPTO DE ANTICIPD HASTA UN 30% (TREINTA POR
CIENTEN NE LA ASIGNACISN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE §234,604.02
[DOSCIENTOS TREINTA ¥ CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 0ZM00 MN), INCLUYE IVA PARA QUE "EL
CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJDS LA CONSTRUCCION DE SUS DFICINAS, ALMACEMNES,
BOGEGAS E INSTALACIONES Y. EN 85U CASD, PARA LDS GASTOS DE TRASLADD DE LA MASUINARIA ¥ EQUIFD DE
COMSTRUCCION E INICID DE LOS TRABAIDS AS| COMD, PARA LA COMPRA ¥ PRODUCCION DE MATCRIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPGS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE ¥ DEMAS INSUMOS QUE
DEBERAN OTORGAR,

ACLARANDO CQUE DICHA ENTREGA DE ANTICIPO PROCEDERA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE SE HAYA
APERTURADD LA BITACORA ELECTROMICA DE OBRA FUBLICA (B.E.OPL

EL IMPORTE CEL ANTICIPDO CONCEDIDD SERA PUESTD A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA® CON ANTELACION A LA
FECHA PAGTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASD EN LA ENTRESA DEL ANTICIPC SERA MOTIVD PARA
DiFERIM EM IGLAL PLAZS EL PROGRAMA OE EJECUCION PACTADD, CUANDD ‘EL CONTRATISTA' MD ENTREGUE LA
CARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION

DE (FALLC O DICTAMEN DE ADMDICACION, SEGUN SEA EL CASO0), NU PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO
TANTO, DERERA IMICIAR LOS TRABAJOS EM LA FECHA EETAELECIDA DRIGIMALMENTE.

EL ANTICIFO, INCLUYFNDZ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MISMD, DEBERA SER AMORTIZADOD
PROPORCIOMALMENTE COM CASGO A CADA UMNA DF LAS ESTIMACIONES POS LOS TRABAJDS EJECUTADOS QUE 52
FORMULEA, DERENDOSE LIDUIDAR FL FALTANTE POR AMCRTIZAR EM LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPQ EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATIETA® SE OBLIGA A REINTEGRAR & "SL ORGANISMO EL SALDD POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO, INCLUYENDO
CL IMPUESTD AL VALOR AGREGADD DEL MISMO. EN UN TERMING NO MAYDR DE 10 (DIEZ) Dins NATURALES,
CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMIMACION DE DAR POR RESCINDIDD EL
CONTRATO, PARA LD CUAL SE LE RECOMOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA © EN PROCESO DE
ADOLASICHON DEEIDAMENTE COMPRDBADCS A SATISFACCION DE “EL ORGANISMO, CONFORME AL PROGRAMA D
EJECUCION PACTADD. A LOS DATDS BASICOS DE PRECIOS DEL COMCURSD, CONSIDERANDD LOS AJUSTEE D
COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA
PUECAN UTILIZARSE EN LA DBRA ¥ "EL CONTRATISTA SE COMPROMETA A ENTREGARLODSE EN EL SITIC DE LOS
TIABAILS,

EM EL CASC DE OUE ‘EL CONTRATISTA® HO REINTEGRE EL SALDD POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SERALADO EN BL
PARRAFD ANTERIOR, ESTE SE OBLICA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN
ACTUALIZACION ¥ RECARGOS, CONFORME AL PROGEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 CEL
cODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGD DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS 5E CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y 55 COMPUTARAN
B9A DIAS NATURALES DESDE QUE $SE VENCID EL PLAZO HASTA LA FECHA EN OUE SE POMNGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ORGANESMO" |

L?

N
ND SF OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES CUE SE CELEBREN
RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO ¥ A QUE SE REFIERE B ARHDULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS RARA
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MO 52 CONSIDERARA PAGO EN EXCESD CUANDD LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL COMTRATISTA
BEAN COMPEMSADAS EM LA ESTIMACION SIGUIENTE, © EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO WD SE HUBIERA
IDENTIFICADD CON ANTERIORIDAD.

SEPTIMA! GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA™ SE DBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
ORGEAMNISMO", FIANZA OUE GARANTICE L& TOTALIDAD DEIL MONTO CONCEDIDD, INCLUYENDO EL IMPUESTD AL
VALOR AGREGADD, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS CERIDAMENTE AUTORLZADA A FAVOH DE EL
ORGANISMD™. MISMA CUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 [QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN OUE ‘EL CONTRATIETA" RECIBA COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

PARM GAHANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CEL CONTRATD, “EL CONTRATISTA' SE CBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL

10% (DIEZ POR GIENTD) DEL MPCRTE CE LA OBRA CONTRATADA, EM LOS MISMOS TERMINGS DEL PARRAFO
ANTERIDR

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, *EL CONTRATISTA' QUEDWRA CBELIOADD A RESPONDER DE LOS DEFECTDS QUE
AESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VIGIOS CCLULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADCS EM EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLAGION APLICABLE

LOS TRABAJOS SF GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE 3E REFIERE EL PARRAFD ANTERICS, POR LD QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LDS
TRABAJOS, ‘EL CONTRATISTA" DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINGS DEL ARTICLALO &1 DE LA LEY DE
DERAS PUBLICAS PARA EL ESTADD DE SAN LUIS POTOS|. TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR
CE LA FECHA DE RECEPCIAN DE LOS TRANAJIODS ¥ SIN QUE EXISTA RECLAMAGION ALGUMA POR PARTE DE ‘FL
ORGANISMD". “EL CONTRATISTA' PODRA RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISC ¥ LOE RESPECTIVOS
E"g:iermAE 0, QUEDARA AUTOMATICAMENTE CANCELADA LA FIAMZA O CARTA DF CREDITO IRREVOCABLE,
8FG L CAS(,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS OQUE INTEGRAM LOS PRECIOS UNTARIDS
PACTADOS EN EETE CONTRATO, CUANDO OCUSRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEMN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE
DETERMINEN UN AUMENTD O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LDS TRABAJDS AUN MO EJECUTADDS. CONFORME AL
FROGRAMA PACTADD ¥ AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCLA, DEBIENDO COMSTAR POR ESCRITO L
AJUMENTS O REDUCCION CORRESPONDIENTE,

LA REVISION ¥ AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION IV
=L ARTICULD 54 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADD DE SAN LUIS POTOS!, ¥ DE ACUERDO A LO
ESTAELECING EN EL ARTICULD 53 84 DEL CITADD ORDENAMIENTO LEGAL.

NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR L4 OBRA. "EL CONTRATISTA® COMUNICARA DE INMEDIATO A *EL ORGANISMO® LA TERMINACION DE LOS
TRABAJDS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERCN ENCOMENDCADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZC DE 20
(VEINTE) DIAS MATURALES. VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEEIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINGS DEL PARRAFO ANTERICR, "EL
ARCANISMO® EN UN TERMING DE 15 (QUINCE) DIAS MATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCICN FISICA DE LOS
MISMICS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPCHDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJD SU
RESPONSABILIDAD.

RECIBINOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, £ ORGANISMD' ¥ "EL CONTRATISTA' DEBERAN ELABORAR CENTRO D
LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIAUIENTES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL GUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNOD DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GEMERAL QUE LES DIC QORIGEM ¥ EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESADUERDD ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL F UITS, O BIEN. “EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON
‘EL ORGBANISMZ® PARA SU ELABCRACION DE Q DEL ;&% SEAALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
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DRGANIEMO" PHOCEDERA A ELABORARLOD. DERIENDO COMUNICAR SU RESULTADC A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE
UM PLAZD DE 10 {DIEZ) CIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NCTIFICADO EL RESULTADD
NE DICHS FINIQUITD A 'EL CONTRATISTA", ESTE TENDHA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) ClAS NATURALES PARA ALEGAR
0 OUE A SU DERECHD CORRESPONDA, 5! TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA
POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “EL DRGANISMG™ PONDHA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA' EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O La CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
REINTEGRD DE LOS IMPORTES RESULTANTES: DEBIENDO., EN FORMA SIMULTANEA LEVANTAR EL ACTA
ADMINIS TRATIVA QUE DE POR EXTINGLIDOS LOS DERECHOS ¥ CBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS FARTES ENEL
CONTRATO

“EL CRAANISMO® PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRASAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION
SE DETALLAN, SIEMPRE ¥ CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SERALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL DRGANISMD® DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAIDS Y LO EJECUTADC SE AJUSTE A LD FACTADO,
EE CLBHIRA A “EL CONTRATISTA® EL IMPORTE DE LOS TRABAICE EJECUTADDS, ASl COMO LOS GASTDS NO
RECUPEHABLES, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN CERIDAMENTE COMPROBADOS Y BE
RELACIONEN CIRECTAMENTE CON LOS TRABAJDS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

i~ CUANDO SN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICID DE "EL CRGANISMO" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS ¥ ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, FODRA PACTARSE
50 RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL AGTA CORRESPONDIENTE INFORMANDG A LA SECRE1ARIA DE
CONTRALORIA ¥ DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EN LOS TEAMINGS DE LA LEY De OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADD DE S5AN LUIS POTDSI

C)~ CUANDD DE COMUN ACUERDO, “EL ORGANISMO® ¥ “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DaR POR TERMINADOD
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, 'EL ORGANISMO® PAGARA A “EL CONTRATISTA' LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Asi
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEEMPRE Y CUANDD ESTOS SEAN RAZONABLES ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

). CUANDO “EL ORGANISMOT RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A 'EL
SONTRATISTA". LA RECEPCION PARCIAL QUUEDARA A JUICIO DE "EL ORGANISMO" LA QUE LIOUIDARA EL IMPORTE DE
LS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

E}- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASD SE ESTARA A LD
DMEPUESTD POR LA RESOLUGCKIN JUDICIAL

pDECIMA; REPRESENTAMNTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL 5110 DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REFRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE CE
CONSTRUCCION. EL CUAL DEEERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO ¥ TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTD DE ESTE CONTRATO

“EL DRGANISMO® SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTAZION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL
CUAL PODRA EIERCER EN CUALCUIER TIEMPO

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA" CON 5US TRABAJADORES.

‘BL CONTRATISTA’, COMO EMPRESARIC ¥ PATRON DEL PCRSONAL OUE OCUPA, CON MOTVO OE LOS TRABAJO
MATERIA DE ESTE CONTRATC, SERA EL UMICO RESPONSABLE DE LAS OBUIGACIONES DERIVADAS DE

DISEOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS CRDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCWAL. “EL
CONTRATISTA" S8 QBLIGA POR LO MISMO . 4 RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADDRLS
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL ORGANISMO'. EN RELACICN CON LOS TRABAIOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO. F "
i AR
DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL ::nurqq@_u-. &
' A
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PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA™ 5E OBLIGA A EMPLEAR FERSONAL TECNICO
ESPECIALIZADD PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA®,

“EL CONTRATISTA® SERA EL UNICD RESPONSAELE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS ¥ DCBERA SUJETARSE &
TONOS LOS REGLAMENTOS ¥ ORDENAMIENTOS DE LAS AUTCRIDADES COMPETENIES EN MATERIA DE
“ONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA Via PUBLICA, PROTECCION ECOLOCICA ¥ DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN
=M EL AMBITO FECERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS| COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTU LE SERALE “EL
OROANISMO® CUALQUIER RESPONSABILIDAD ¥ Dafins ¥ PERJUICHOS QUF RESULTAREM POR U IMOBSERVANCIA
SERAN A E:.JRGD DE “EL CONTRATISTA', QUE FODRA SER RECLAMADA POR "EL ORGANISMC™ POR LA A JUDICIAL
CORRESPOMDIENTE

IGUALMENTE, “FILL CONTRATISTA® SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR CE CLUALQUIER
ATRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO ¥ §US AMEXDSE,
RON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRD SCBRE LAS ESTIMACIONES FOR TRABAJOS EJECUTADCS, EN CuYo
CASO SE DERERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACICN EXPRESA Y POR ESCRITO DE *FL ORGAMISMC,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULD 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADD DE SAN LUIS POTOSI

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

"EL ORGANISMO" ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA HICIACION DE LA MISMA, LA
CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADD POR "EL ORGANISMO", QUIEN FUNGIRA COMO EU
REPRESENTANTE ANTE ‘EL CONTRATISTA" ¥ SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA BUPERVISION, VIGILANCLA,
CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJDS. INCLUYENDO L& APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA" LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJCE.

‘EL DRGANISMO™ & TRAVES DEL REFRESEMTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE TEMDRA EL DERECHO DE
SUPERWVISAR EN TODO TIEEMPC LA DBRA DBJETO DEL CONTRATO ¥ DAR A “EL CONTRATISTA® POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES OUE FETIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA PORMA COMVENIDA ¥ COH
LAS MODIFICACICNES GUE EN S5U CASO LE SEAN ORDENADAS.

£S5 FACULTAD DF “EL ORGANISMO' REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE vAYAN A UTILIZARSE
EM LA E.il:“.:l;.'li.l'l:lﬂﬂ DE LA OBRA. YA SEA EN EL SIMO DE ESTA O EM LOS LUGARES DE ADOARSICHON O DE
FABRICATION,

DECIMA QUINTA: PEMAS CONVENCIONALES.

“EL ORGANISMO® ¥ “EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR
PARTE DE ‘EL COMTRATISTA", LA APLICACICON E LAS SIGUENTES FENAS CONVENCIONALES!

A "EL DRGAMISMO™ TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR 5! LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA® DE ACUERDO CON EL PROCRAMA DE TRABAJD APROBADO, SARA LD CUAL "EL
ORGANISMO COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANGE REAL ESTIMADD DE LA MISMA,

51 COMO CONSECUENCA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE CL PARRAFD AMTERIOR. EL AVAMCE DE LOS
TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIC REALIZARSE, "EL ORGANISMC PRADCEDERA A HACER LAS RETEMCIDNES
POR LAS CANTIDACES CUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL §% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHD
IMPDRTES POR EL NUMERD DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASD EN EL PROCRAMA, HAST,
LA DE REVISION. DICHAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN MINGUM CAST PODRAN SER SUPERIDRES, EN
CONJUNTD, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO. DE 1GUAL MANERA CUANDO EL AV
OF LOS TRABAJOS SEA IGUAL © MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, 'EL ORGANISMO® REINTEGRARA A “EL
CONTRATISTA® EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA
ACUMULADAS

€| AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, FROCEDE HACER ALGUNA
RETEHCION, U IMPORTE SE APLICARA EN EEHE?GIQ DEL 10 FEDERAL, A TITULC DE PENA CONVENCIONAL,
1.\\. J

i
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POR EL SIMPLE RETRASC EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO COM EL PROGRAMA A CARGO DE “EL
CONTRATISTA"

Ei- 51 1 CONTRATISTA' NO CONGLUYE LA OBRA EN L& FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION ¥ EN EL
FROGRAMA OE DBRA, *EL ORGANISMO® LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES GUE RESULTEN DE MULTIPLICAR
EL 5% (CINGO POR CIENTD) DEL IMPORTE OE L& OBRA PENCIENTE DE EJECUTAR POR CADA MES O FRACCION QUE
IRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINAGION PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO. AL MONTD DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTD DEL
CONTRATO

FL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ¥ PEHAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, ¥ SE APLICARA, SIEMPRE ¥ CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LDS
TRAHAIOS SEA POR CAUSAS IMEUTABLES A "EL CONTRATISTA' ¥ QUE NO HAYA SID0 AESULTADD DE LA DEMORA
FOTIVALA POR CASD FORTINTOD, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE WTERES GEMERAL CUE & JUIKCID DE “EL
CRGANSMO® NO SE ATRIBUYA A CULPA DE *EL CONTRATISTA®

INDEFENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIOMES © DE LAS PEMAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "EL
ORGANISMO® PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTC DEL CONTRATC, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA OFL MISMO. HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA D CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Al COMO LA
GARANTIA DE ANTICIPD, TOTAL © PARCIALMENTE, SEGUM PROCEDA EM LA RESCISION, EN EL CASO DE CRJE EL
ANTICIPO MO SE ENGUENTRE TOTALKMENTE AMORTIZADO.

51 *EL ORGANISMO™ OPTA POR LA RESCISION, SE APEGARA A LD ESTABLECICD EN LOS ARTICULCS &1 ¥ &2 DIE LA LEY
OF CERAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADDS COM LAS MISMAS, ¥ %2 ¥ 53 QEL REGLAMEMTD DE LA LEY DE
J8RAS PUBLICAS ASl COMO EM EL INCISS 3.3 APARTADDS 2316 ¥ 3317 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACIKOM ¥ EJECUCHON DE OBRAS PUBLICAS ¥ DE LOS SERVICIOS HELACIONADOS DOM LAS MISMAS PARA
LAS DEFENDENCIAS ¥ ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL DRGAMNISMO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EM TODO O EM PARTE ¥ EM CUSALOQUIER MOMENTO, LA
OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLD MMPLIQUE 3SU TERMINACION DEFINMTIVA,
DETERMINANDGD LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO FODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA

EN CL CASD DE GUE NO SEA FOSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOE, "EL
ORGANISMO® POCRA DAR POR TERMINALC ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTMUAR PRODUCIENDO TOINDS SUS EFECTDS LEGALES, UNA VET QUE HAYA
DESAPARECIDD LA CALSA OUE MOTIVD DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

L ORGANISMG® POORA, EN CUALOUIER MOMCNTO, RESCINDIR ADMINIS | RATIVAMENTE ESTE CUNIHATD, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTD DE LAS OBLIGACIONES A CARGD DE “EL CONTRATISTA". PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTC DEL MISMO, AS] COMO LA GARANTIA DE
ANTICI®D, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASD DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZALO.

“EL ORGANISMC® ¥ "EL CONTRATISTA" CONVIEMEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISIOM DEL PRESENTE
CONTRATO, DE MANEHA ENUNGCIATIVA MAS ND LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTAT INCURRA EN ALGUNA DE LAS
CALISAS SHFLNENTES:

Al- S| NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETC DEL CONTRATCD, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL
DRGANISMO".

Bi- S5l SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O S8E NIECA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE
ELLDS. QUE HUBIESE 5100 RECHAZADA COMD DEFEC POR “EL ORGANISIID®

C1- 51 NO EJECUTA LOE TRABAICS OF CONFORMIDAD CON I'g ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO AGATA
LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL c}naaursma-;\\ i

1 i o,
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D1- &1 WD DA CUMPLIMIENTD AL PROGRAMA DE TRABAJD ¥, A JUICIC DE “EL ORGAMISMO®, EL ATRASOD PUEDE
DIFISULTAR LA TERMIMACION SATISFACTORIA DE LDS TRABAJDS EM EL PLAZD ESTIPULADD EM LA CLAUSUI &
TERCERA DEL COMTHATO,

T}.- 1 NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES ¥ DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABDRAL .

Fi.- 81 ES DECLARADO EN QUIEHRA O EN SUSPENSION DE PAGOS

@) . Bl SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBIFTO DEL CONTRATEO, SIN CONTAR CON LA PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ORGAMISIO"

H) - 51 CEDE LCS DERECHOS DF COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SN SUJETARSE A LO DISPUESTD EN EL ULTIMO
PARRAFD DEL ARTICULD 47 DE LA LEY DE CERAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONANDS CON LAS MISMAS.

13.- S| MD DA & “FL ORGANISMO" © A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAE FACILIDADES
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE LOS MATERIALES ¥ TRABAJIOS

J)- S CARMEUA 51 NACICNALIDAD DR OTRA. EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO RECUISITD TENER
ESA NACIONALIDAD

K- SIENDO EXTRANJERD, INVDCA A PROTECCION DE SU GORIERND EN RELACION CON EL CONTRATO

L)+ EN GEMERAL, POR EL INCUMPLIMIENTQ FOR FARTE DE 'EL CONTRATISTA® A CUALQUIERA DE LAS OELESACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATC ¥ SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES. LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTAELECEN LA LEY DE O8RAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, EL REGLAMENTDO DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION ¥
EJECUMION OC OBRAS PUBLICAS ¥ DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS COMN LAS MISMAS PASA LAS DEPENDENCIAS Y
MENA‘I_I:EF.:.EES DE LA ADMINISTRACION POBLICA FEDERAL ¥ DEMAE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA

18,

CUANDO “EL ORGANIEMO™ HAYA DETERMINADS JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
LA RESOLUCKIN DORRESPOMDIENTE SE COMUMICARS POR ESCRITO & °EL CONTRATISTA", EXPOMIENIO LAS
RAZONES QUE AL EFECTD SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMIND DE QUINCE DIAS HABLES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANFIESTE LO QUE A SU
DERECHD CONVEMGA ¥ APORTE LAS PRUEBAE QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYD CASO “EL ORGANIEMD"
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZC DE CQUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDG EL ESCRITO DE CGONTESTACION [F “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICID DEL INICKD DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR 'EL ORCANMISMO®, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LDS TRARAJDS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS. LEVANTANDOD, GON O SIN LA COMPARECENCIA DE ‘EL
CONTRATISTA®, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADD EM QUE SE ENCUENTRE LA DERA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" ESTARA OALIGADD A DEVOLVER A “EL ORGANISMO', EM UN PLAZO DE DIEZ DIAS
MATURALES CONTADODS A SA4RTIR DEL Dis SIGUIENMTE AL DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL IMICIO DEL
PROCEDIMIENTD DE RESCISION DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIKON QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADD
PARA LA REALIZACION CE LOS TRABAIDS

EMITIDE L& RESOLUCION CE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATS ¥ NOTIFICADA A “ElL CONTRATISTA', "EL
ORGANISMO® PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL INICIO DE LA MIEMA, SE ASSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DF TRABAJOS EJECUTARGS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINICUITC QOUE
FROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITD
DEBERA PREVERSE EL SDBRECOSTO DE LOS TRABAIOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORMIE AL PROGRAMA DE TRABAJD, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPCS QUE, EN SU CAS0O, LE HAYAN SN0 ENTREGADDS A “EL CONTRATISTA",

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

‘EL ORGANISMOQ" Y "EL CONTRATISTA', PODRAN DAR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR
RAZONES DE INTERES GEMERAL PCR CASO FERTUITO O-F MAYOR SEGUN CORRESFONDA. DE ACUERDO
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CON LD DISPUESTO EN 1LOS ARTICULOS BO Y 62, FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PAGANDD A “EL
CONTRATISTAY LOS TRABAJOS EIECUTADDS AS! COMD LOS GASTDS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDD

ESTOS SEAM HATOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE CONPROBANGS ¥ SE RELACIOMNEN DIRECTAMENTE CON EL
COMTRATD

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL CROANISMDT, ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDWATA POSESION DE LOE TRABAJDS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACICNEE RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA DOMPARECENCIA OF "EL CONTRATISTAT, AL1A
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN QUE SE EMCUENTRE L& OBRA.

TL CONTRATISTA" ESTARA DRUGADO A DEVIHNVER A "EL QRGANISWMO™, EN UN FLAZIC DE MEZ DIAS MATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL INICID DEL PROCEDIMIENTD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATC, TODA LA
DOCUMENTACION SUE BESTA LE HUBIERE ENTREGADD PARA LA REALIZACION DOF | OS5 TRABAJDS.

DECIMA HOVEMA: OBLIGACIOMES DE LAS PARTES.

LAY PARTES SE OBUIGAN A SUJETAREE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATD, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINDS.
LINEAMIENTOS, FROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECENM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FARA EL ESTADC
DE SAN LUIS POTOSI, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION ¥ EJECUCION DE OBMRAS PUBLICAS Y DE
LOS SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS ¥ ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL ¥ DEMAS NORMAS ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIOMNES.

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE ¥ OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES
{IE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LOE SIGLIENTES DESCUENTOS

A) - DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULD 151 DE LA
LEY FEDERAL IE DERECHOSE EN VIGOR, POR SONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL ¥ VIGILANCIA DE
LOS TRABAJCS POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA ¥ DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUN LO ESTABLECE EL
ARTICULO 37, FRACCION Vill, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

E).- DEL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA APORTARLD VOLUNTARIAMENTE A LOS
FROGRAMAS DE CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO DE LDS TRABAJADORES OF LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION QUE DESARROLLS EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA OE LA COMSTRUCCHON, EN
CUMPLIMIENTO AL CONVEMIO DE COLABCRACION DE FECHA& 8 DE EMERO DE 1888 CELEBRADD ENTRE “EL
ORGANISMD® ¥ LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. DE LA CUAL ES SOCKD ¥ RATIFICA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,

VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL ORGANISMO® ¥ “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE S| LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUF
PUDIFRAN VERSAR SOBRE PROGLEMAS ESPECIFICCS DE CARACTER TECMICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO. DE CONF ORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXD NUMERC 8, QUE FORMA
PARTE INTESRANTE DEL PRESENTE CONTRATL.

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

*EL CONTRATISTA™ MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE
QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANCO COMO SOCIEDAD MEXICANA
POR CUAMTS A ESTE CONTRATO SE REFIERE, ¥ SE OBLIGA & NO INVDCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNG
EXTRANJERD, BAJO PEMA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHDS DERIVADOS DE ESTE
COMTRATC.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION ¥ COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTD DEL PRESENTE CONTRATC, ASl COMO PARA TODO AQUELLD QUE NO
ESTE EXFRESAMENTE ESTIPULADS EN EL MISMO, LAS P 8 $& SOMETEN A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE
LOE TRBUNALFS FEDERALES DE LA CIUDAD DE SAN LIS POTOS|, SLP, POR LO TANTC, "EL CONTRATISTA®
REMUMCIA & LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUMALES FEOQ CUC PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZUN DE
EU DOMICILIC PRESENTE O FUTURD. S

A,
1'/ | N\

J-'Jﬂ'
Pagra 11 de 12 %L“ J
|



COMTRATO NO. SAPSAM-PROSAMEAR. |0-524020888-E8-2018

LEIDD QUE FUE POR LAS PARTES CUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE 54U CONTEMIDC ¥ ALCANCE LEGAL BE
FIRMA EL FRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS 8US HOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE
MATEHLIALS, 5 L.P, EL DIA 31 DE DICIEMERE DE 2018

POR "EL CONTRATISTA
e e

7 ST R

e
C.P. MIGUEL GONZALOD LEON
REPRESENTANTE LEGAL
TRITURADOS ASFALTOS ¥ CONSTRUCCIONES EL
FPALMAR 5.4 DE C.V.
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