



GOBIERNO DE LAS ISLAS CANARIAS  
**CANARO**  
 SERVICIO

CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE TAMAYOLON CORONA, S.L.P.  
 Nº 10/2020

MANIFIESTA A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
 A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
 Nº TAMAYOLON CORONA-SH-0310CP-20/2020  
 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15,00 CUARTOS DORMITORIOS  
 EN TAMAYOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 INICIO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
 TAMAYOLON CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE 15,00 CUARTOS DORMITORIOS					
1.1	PRELIMINARES					
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PASEPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	38,87	6,39	SEIS PESOS 387100 M.N	\$ 248,38
	Total de PRELIMINARES ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 387100 M.N. **					\$ 248,38
1.2	CIMENTACION					
002	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION FN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0,48	103,14	CENTO TRES PESOS 147100 M.N	\$ 47,44
003	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 AGUADA CON ARMEX 17X214. INCLUYE: CORTEG, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M4	39,40	62,46	SESENTA Y DOS PESOS 467100 M.N.	\$ 2.398,46
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 8x10-10 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16,97	42,94	CUARENTA Y DOS PESOS 947100 M.N.	\$ 1.569,08
005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE #3 @ 1,20 M. EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO	KG	51,31	32,05	TREINTA Y UNOS PESOS 057100 M.N.	\$ 1.644,49
	TOTAL DE HOJA :					\$ 4.907,85
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 4.907,85

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
 RPTÉ. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
**CANARO**  
 S.A. DE C.V.

REG. 017 (12/2014)  
 CON LA DENOMINACION DE: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V. EN EL P.O.R. 1999-16, NO. 01349 Y  
 EN EL CANTON DE CANARO DE LOS RIOS

ME REFERIRO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
 A CUANTO MENOS TRES CONTRATISTAS  
 NO TAMPAULON-GDSM-SH-03/OP-17/23/2020  
 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15,00 CUARTOS DORMITORIOS  
 EN TAMPAULON CORONA, S.L.P

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 INICIO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
 TAMPAULON CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
005	HASILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARREX 12X12 4 DESPLANTADOS DE CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.00	\$ 91.00	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.	\$ 2,366.00
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADENA DE DESPLANTE, APEARNO APARENTE, INCLUYE: FUJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	15.36	\$ 104.16	DIENTO CUATRO PESOS 104/100 M.N.	\$ 1,590.80
006	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 K9C/2 RN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	\$ 2,331.23	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N.	\$ 2,144.73
009	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 K9C/2 RN TMA 3/4" EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	1.69	\$ 2,331.23	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N.	\$ 3,939.68
	TOTAL DE CIMENTACION ** VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N. **					\$ 20,729.34
1.3	ALDAMILLERIA Y ACABADOS					
010	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO DE ESCALERILLA 3/3 HILADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	71.55	\$ 251.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	\$ 17,859.05
011	CAMBRADO Y DESCIMBRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FUJACION, AMARRES, MATERIAL, Y MANO	M2	18.20	\$ 261.31	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 3/100 M.N.	\$ 4,755.85
	TOTAL DE HORA : \$ 37,948.07 TOTAL ACUMULADO : \$ 43,953.92					

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
 RPTE. LEGAL ENIGAR CADEMI MARTINEZ

*[Handwritten signatures and initials]*



CANARO

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE TAMPAULON CORONA, S.L.P.

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRICTADA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
No TAMPAULON-CDSM-SH-CVOP-IPR032020  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15 00 CUARTOS COORRATORIOS  
EN TAMPAULON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 08 DE ABRIL DE 2020  
TERMINACION PROGRAMADA: 10 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAULON CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
012	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE P.C-200 KG/CM2 EN TMA 3/4', EN CASTILLOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.69	2,331.23	UNOS MIL TRESCIENTOS TRENTA Y UN PESOS 234100 M.N.	1,608.55
013	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CC1 DE 12X12 CMS CON ARINEX 12-20 4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	ML	29.40	\$6.50	CINCUENTA Y CINCO PESOS 50100 M.N.	2,134.27
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE FILACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	15.38	261.31	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 32100 M.N.	4,013.72
015	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE P.C-200KG/CM2 EN TMA 3/4', EN CERRAMIENTOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	2,331.23	DOS MIL TRESCIENTOS TRENTA Y UN PESOS 234100 M.N.	2,144.79
016	APLICADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL A PLOMO Y REGLA CON CEMENTO CAL ARENA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	177.84	172.38	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 30100 M.N.	30,830.34
017	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA Y ESMALTADA DE 31.8*31.8 CM MODELO MAXIMA MIGUEL DE VICHOMEX ASIENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON BOQUILLA DE 8 MM ESPESOR JUNTADO CON CEMENTO BLANCO.	M2	12.85	273.39	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 38100 M.N.	3,540.01
018	PINTURA VINILICA BLANCA MARCA BEREL LINEA KALOS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETIL, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA	M2	212.26	\$ 57.80	CINCUENTA Y SEETE PESOS 50100 M.N.	12,288.63
TOTAL DE HOJA :						\$ 89,540.25
TOTAL ACUMULADO :						\$ 100,484.17

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
R.F.H. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Handwritten signature and notes at the bottom left.



**CANARO**

20100000

Compañía Nacional de Seguros S.A. - CANARO  
Calle 10 de Agosto No. 1000, Montalvo, P.O. Box 1000, Quito, Ecuador  
Tel: (01) 22511111

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
NA TAMPAMOLON-CDSM-SH-03VOP-17/R/232020  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
EN TAMPAMOLON-CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
NICO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020  
TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON-CORONA, S.L.P. A 30 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
14	LOSA DE AZOTEA Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS ** SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CUATRO MIL **					\$ 78,518.45
019	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	38.87	247.37	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.	\$ 9,420.82
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRORECALAMIA DE 6.6x4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	38.87	103.34	CIENTO TRES PESOS 34/100 M.N.	\$ 4,018.83
021	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRUGADA DE DIAMETRO 3/8" DE A.R. Ø4.80 MT. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	K5	59.55	30.34	TREINTA PESOS 54/100 M.N.	\$ 1,818.88
022	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F.O-200 K5CM2 RM DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M3	3.89	2,372.44	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.	\$ 9,244.35
023	QUAMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACHITON IMPERMEABLE 3 AÑOS MARCA FESTER, MAPAC SIMILAR, INCLUYE UNA CAPA CON MEMBRANA DE REFUERZO BLANCA, COLOCADO CON RODILLO	M2	30.87	67.38	SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.	\$ 2,099.18
	Total de LOSA DE AZOTEA ** VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N. **					\$ 26,808.92

TOTAL DE HOJA: \$ 26,808.92  
TOTAL ACUMULADO: \$ 127,404.08

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RPIE LUISAL EDGAR CADENA MARTINEZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CANARO**

CAJAS

Proyecto de obra: Construcción de un edificio de viviendas en el barrio de San Juan de los Rios, en el municipio de San Juan de los Rios, en la isla de Tenerife, Canarias. C.I.F. 123456789. N.I.C. 123456789. N.I.E. 123456789. N.I.P. 123456789.

SE REFIERE A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE LA TAMPAOLON-OSM S.L.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 19.00 CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 INICIO PROGRAMADO: 05 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
 TAMPAOLON CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
024	HERRERIA	PIEZA	200	2.151,45	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 45100 M.N.	4.302,90
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERBERIA DE 1,80 X 2,10 M. CON MANILA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	300	2.472,47	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 47100 M.N.	7.417,41
026	SUMINISTRO DE VENTANA DE HERBERIA TIPO FIJA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 0,70 X 0,35 M. DE ALTURA, VINIL, TAJETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	100	1.102,67	UN MIL CIENTO DOS PESOS 67100 M.N.	1.102,67
<b>Total de HERBERIA</b> <b>** TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 8100 M.N. **</b>						<b>13.340,98</b>
15	INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1,00	2.201,72	DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 72100 M.N.	2.201,72
027	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 500 SAIDAS DE CENTRO CON CADA CUBIERTA GALVANIZADA 33 CON SOQUETE DE PORCELANA, 400 SAIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y 500 APAGADORA SENCILLO, 100 CENTRO DE CARGA 402 Y 100 INTERRUPTOR FUSIBLETICO DE 15 A 31 AMP. INCLUYE: POLIDUCTO ANARANJADO DE 12", CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1,00	2.201,72	DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 72100 M.N.	2.201,72

TOTAL DE HOJA : \$ 16.150,70  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 143.504,70

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
 R/PTE. LEGAL EDUAR CADERNA MARTINEZ



Handwritten signatures and notes in the bottom left corner of the page.



**CANARO**

Carretera Federal - Mérida - Yucatán  
C.P. 97000 Mérida, Yucatán  
Tel. (999) 921-1000

ME REFERIRÉ A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANTO MENOS TRES CONTRATISTAS  
No TAMPAWOLIN-CDSM-SH-000CP ISR312020  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 16 DE CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPAWOLIN CORDONA, S.L.P.

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020  
TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAWOLIN CORDONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
17	INSTALACION HIDROSANITARIA ** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS SETENTA Y NÚ.					\$ 2,801.72
028	SAUIDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANTIHUSO INCLUYE COLOCACION VALVULA DE CONTROL GENERAL MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA GOFLEX.	94C	2.00	898.77	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,997.64
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALTA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL	PIEZA	1.00	1,352.70	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.	\$ 1,352.70
030	SUM Y COL. DE WC. DR. (AUNQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR INCLUYE PLUM, CURELLO DE CERA ASIENTO DE SASTA Y PRUEBAS.	PIEZA	1.00	1,557.54	UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.	\$ 1,557.54
031	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TUBO CON TUBO DE CPVC 1/2" DE DIAMETRO CEE-45. INC VALVULA COMPUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC RAURADO PLMADO, REGAYADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	1.00	888.94	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.	\$ 888.94
032	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TUBO ROTOFLEX DE 1.60 LITS INC ACARREO AL SITIO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PIEZA	1.00	3,356.02	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,356.02

Total de INSTALACION HIDROSANITARIA  
\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. \*\*

TOTAL DE HOJA: \$ 9,272.74  
TOTAL ACUMULADO: \$ 162,827.53

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RUBEN LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
**CANARO**  
 CONSTRUCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

Carretera México-Toluca 1500 km. 15.5, Col. El Estero de San Juan, Huixtla, Pue., C.P. 76100. Tel. 011 987 733 111. Fax: 011 987 733 112.  
 e-mail: canaro@canaroconstruccion.com.mx

ME PREFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
 A CUANDO MENOS TRES COMITATISTAS  
 No TAMPAOLON-CD5M-SH-030P-15R133,2020  
 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
 EN TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 INICIO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION PROGRAMADA: 10 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
 TAMPAOLON CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.8	LIMPIEZA DE OBRA					
033	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	172.47	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 172.47
	TOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA					\$ 172.47
	** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **					\$ 163,000.00
	Total de CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS					\$ 163,000.00
	** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N. **					\$ 163,000.00
	Subtotal de Presupuesto					\$ 163,000.00
	** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N. **					\$ 163,000.00
						\$ 0.00
						\$ 153,000.00

*Handwritten signatures and notes:*  
 "Verificación de obra"  
 "10/03/2020"  
 "10/03/2020"  
 "10/03/2020"  
 "10/03/2020"  
 "10/03/2020"

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
 RUTE: LEGAL EDGAR CORDERO MARTINEZ



**CANARO**

Compañía Saneamiento y Provisión de Agua  
CALLE 1410 N. No. 1111, Of. 6200, Ant. 5, C.A. 11000, P.O. Box 101, 51000, S.L.P.  
Tel: 01-800-000-0000

ME REFERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAJOLON-COSMASH 030P/1P/03/2020 DE LA OBRERA CONSTRUCCION DE 15 00 CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPAJOLON CORONA, S.L.P

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
NICIO PROGRAMADO: 08 DE ABRIL DE 2020  
TERMINACION PROGRAMADA: 18 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 76 DIAS  
TAMPAJOLON CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS		15.00	\$ 143,000.00		
1.1	PRELIMINARES	M2	1.00	\$ 240.38	VEINTY CUATRO PESOS 38/100 M.N.	240.38
1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES. PDESPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	38.87	\$ 6.39	SEIS PESOS 39/100 M.N.	248.38
1.1	Total de PRELIMINARES " DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. "		1.00	\$ 248.38		248.38
1.2	CIMENTACION	M3	1.00	\$ 20,729.34		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INCLUYE: APIME, HERRAMIENTA, RETIRO Y APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.46	\$ 103.14	CIENTO TRES PESOS 14/100 M.N.	47.44
003	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 ARMADA CON ARMEX 12X20 4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	38.40	\$ 62.48	SESENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	2,398.46
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOOLDADA DE 84X100 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	38.87	\$ 42.94	CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	1,669.08
005	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 83 Ø100 M. EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO	KG	51.31	\$ 32.05	TRIENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	1,644.49
<b>TOTAL DE HOJA :</b>						\$ 6,007.85
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>						\$ 6,007.85

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
NPTC. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signatures and stamps]*





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
**CANARO**  
 S.A. DE C.V.

FRANCO L. SOTO  
 CARRILLO 2000, COL. SAN RAFAEL, P.O. BOX 100, TAMPICO, T.M.P.  
 TEL: 439 910 0000 FAX: 439 910 0000

MIE REFEREO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
 A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
 NO TAMPAPOLOK CORONA S.H. DE CV - IPR31/2020  
 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1500 CUARTOS DORMITORIOS  
 EN TAMPAPOLOK CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 INICIO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
 TAMPAPOLOK CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
006	PARA SU CORRECTA EJECUCION					
006	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARMAEX 12X12-4 DESPLANTAJOS DE CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TORNO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	36.00	\$ 59.91	QUINIENTA Y NUEVE PESOS 91100 M.N.	\$ 2,158.76
007	CIARRADO Y DESCIARRADO EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMPARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	14.38	\$ 104.10	CIEN TU CUATRO PESOS 104100 M.N.	\$ 1,499.90
008	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 KONCO RN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	\$ 2,331.23	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23100 M.N.	\$ 2,144.73
009	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 KONCO RN TMA 3/4" EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	5.89	\$ 2,331.23	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23100 M.N.	\$ 9,088.48
1.2	Total de CIMENTACION ** VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24100 M.N. **		1.00	\$ 20,729.34		\$ 20,729.34
1.3	ALUMINERIA Y ACABADOS		1.00	\$ 79,576.45		
010	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MEZCLA MORTERO DEVENO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO DE ESCALERILLA @ 3 HILADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	71.55	\$ 251.00	DOS CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00100 M.N.	\$ 17,859.05
011	CIARRADO Y DESCIARRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMPARRES, MATERIAL Y MANO	M2	19.20	\$ 261.31	DOS CIENTOS SISENTA Y UN PESOS 31100 M.N.	\$ 5,017.15
	TOTAL DE HOJA :					\$ 57,946.07
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 48,953.82

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
 R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CANARO

Carretera Panamolon-Cordona, Km. 11.5, C.A. S. de C.V. Tel. 65 1 100 33

ME PERERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No TAMPAOLON-OBRA-SI-R3101-FR332020 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1500 CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPAOLON CORDONA, S.L.P.

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL INICIO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020 TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS TAMPAOLON CORDONA, S.L.P. A 30 DE MARZO DE 2020

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
012	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200 KILOMZ RN TMA 3M <sup>3</sup> , EN CASTILLOS, INCLUYE COJADO CURADO Y VIBRADO	M3	1158	2,331.23	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 2331.23 M.N	1,608.65
013	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CCI DE 15x12 CMs CON ARMEX 12-20-4, INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	ML	30.49	55.58	CINCUENTA Y CINCO PESOS 55.58 M.N.	2,134.27
014	CIMBRADO Y DESCRIBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE FUACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	15.35	261.31	DOS CIENTOS SESENTA Y UN PESOS 261.31 M.N	4,013.72
015	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC-200KILOMZ RN TMA 3M <sup>3</sup> EN CERRAMIENTOS, INCLUYE DOLADO, CURADO Y VIBRADO	M3	0.92	2,331.23	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 2331.23 M.N	2,144.73
016	ARMADO EN OBRA PRINCIPAL A PLUMBO Y HERRIA CON GEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	177.84	173.36	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 361.00 M.N	30,830.34
017	PISO DE LOSETA CERAMICA Prensada y esmaltada de 31.5x31.5 CM MODELO MAXIMA NIQUEL DE VITROMEX ASENTADA CON KORTERO CEMENTO ARENA 1:5 COM BOQUILLA DE 8 MM, ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.	M2	12.95	273.36	DOS CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 261.00 M.N	3,540.91
018	PINTURA VARIJICA BLANCA MARCA BERL LINEA KALOS TONE O SMLAR PARA EXTERIOR EN FACHADA HASTA PRETIL TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA	M2	212.28	57.80	CINCUENTA Y SIETE PESOS 601.00 M.N.	12,268.63
TOTAL DE HOJA :						\$ 88,640.25
TOTAL ACUMULADO :						\$ 100,494.17

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V. APTE. LEGAL EDGAR CADEMA MARTINEZ

Handwritten signature and notes at the bottom left.

Handwritten signature and notes at the bottom right.



**CANARO**

CA 0001

Carretera de San Juan, s/n. 35010 San Juan de los Rios, Las Palmas de Gran Canaria, España. Tlf. 928 22 00 00. Fax 928 22 00 01. www.canaro.es

ME REFERIR A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No TAMPANOLON CD5M-SH-0310P IPR33102020 DE LA OBRAS CONSTRUCCION DE 16 00 CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPANOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL INICIO PROGRAMADO 08 DE ABRIL DE 2020 TERMINACION PROGRAMADA 1811 DE JUNIO DE 2020 PERIODO DE EJECUCION 75 DIAS TAMPANOLON CORONA S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.3	SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total de ALBANILERIA Y ACABADOS ** SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 46100 M.N. **		1.00	\$ 79.516.45		\$ 79.516.45
1.4	LOSA DE AZOTEA	M2	1.00	\$ 26.909.92		\$ 26.909.92
019	CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE, EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRAS	M2	38.87	\$ 242.37	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 37100 P.N.	\$ 9.429.92
020	SUMINISTRO Y DOLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6644 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASPACES, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	28.87	\$ 109.34	CIENTO TRES PESOS 34100 M.N.	\$ 4.016.93
021	HABILITADO Y ARMADO CON VARILLAS CORRELGADA DE DIAMETRO 3/8" DE A.R. Ø20,Ø0 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRASPACES Y DESPERDICIOS	KG	59.56	\$ 30.54	TREINTA PESOS 54100 P.N.	\$ 1.818.66
022	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC-200 K6CIV2 FIN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE ELEVACION DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M3	3.89	\$ 2.376.44	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44100 M.N.	\$ 9.244.36
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRITON IMPERMEABLE 3 AÑOS MARCA SESTER, IMPACTO SIMILAR, INCLUYE UNA CAPA CON MEMBRANA DE REFUERZO BLANCA, COLOCADO CON RODILLO	M2	38.87	\$ 61.98	SESENTA Y UN PESOS 68100 M.N.	\$ 2.409.18
1.4	Total de LOSA DE AZOTEA ** VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 92100 M.N. **		1.00	\$ 26.909.92		\$ 26.909.92

TOTAL DE HOJA : \$ 26.909.92  
TOTAL ACUMULADO : \$ 127.404.09

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARÍ, S.A DE C.V.  
R.F.T. LEGAL EDGAR CADENA MARTÍNEZ

*[Handwritten signatures and stamps]*



**CANARO**

SAVIA S.A.

Presentación de la Propuesta Económica  
Calle 13 de Julio, Torre 10, Edificio "El Sol", P.O. Box 3960, Tel. 45 7 5 66 70  
Caracas, Venezuela

ME REFERIRO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
EN TAMPAOLON-CCSM-SHALKOP-IPR3332021  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
EN TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 06 DE ABRIL DE 2020  
TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPALON CORONA, S.L.P. A 10 DE MARZO DE 2020

Ciudad	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.5	HERRERIA		1.00	\$ 13,348.98		
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.0 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	2.00	\$ 2,414.48	DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 45/100 M.N.	\$ 4,828.96
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO CORRENZA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 1.20 X 1.20 M DE ALTURA. VINIL. TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	3.00	\$ 2,412.47	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 7,417.41
026	SUMINISTRO DE VENTANA DE HERRERIA TIPO FLJA CON CRISTAL CLARO DE 4 MM DE 0.70 X 0.35 M. DE ALTURA. VINIL. TAQUETES, TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	1.00	\$ 1,102.67	UN MIL CIENTO DOS PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,102.67
1.5	Total de HERRERIA ** TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **		1.00	\$ 13,348.98		\$ 13,348.98
1.8	INSTALACION ELECTRICA		1.00	\$ 2,891.72		
027	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 500 SALIDAS DE CENTRO CON CABLE CUADRADA GALVANIZADA 3/3 CON SOQUET DE PORCELANA, 4.00 SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y 500 APAGADORA SENCILLO 1.00 CENTRO DE CARGA 202 Y 1.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A 30 AMP. INCLUYE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 2,891.72	DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 72/100 M.N.	\$ 2,891.72

TOTAL DE HOJA : \$ 16,150.70  
TOTAL ACUMULADO : \$ 143,584.79

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



**CANARO**

1999

PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CANARO

ME REFERIRO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
NO TAMPAKOLON CD&A-S-0390-FR032323  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
EN TAMPAKOLON CORDOVA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 08 DE ABRIL DE 2020  
TERMINACION PROGRAMA: 19 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAKOLON CORDOVA, S.L.P. A 19 DE MARZO DE 2020

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1.6	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA ** DOS MIL DICHOCIENTOS CIN PESOS 72000 M.N. **		1.00	\$ 2,804.72		\$ 2,804.72
1.2	INSTALACION HIDROSANITARIA		1.00	\$ 9,272.74		
028	SALIDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANITARIO PVC CON CAMPANA AMSER USO INCLUYE COLOCACION VALVULA DE CONTROL GENERAL MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA COLTEX.	SPL	2.00	\$ 490.77	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 77000 M.N.	\$ 1,993.52
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REMILLA Y CERROJ	PIEZA	1.00	\$ 1,362.70	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70100 M.N.	\$ 1,362.70
030	SUM Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 8 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SILLAR INCLUYE PLAG, CUCILLO DE CERA ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PIEZA	1.00	\$ 1,567.54	UN MIL QUINIENTOS SFSENTA Y SIETE PESOS 54103 M.N.	\$ 1,567.54
031	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC 1 1/2" DE DIAMETRO GEPAD, INC. VALVULA COMPUTERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSADA, INC., RAURADO FLUADO, RESANALDO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OERA, HERRAMIENTA PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SI. E INCHICION.	PIEZA	1.00	\$ 985.94	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84100 M.N.	\$ 985.94
032	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAGS DE 1,900 Ltrs INCL. ACARREO AL SITIO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PIEZA	1.00	\$ 3,356.02	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 02710 M.N.	\$ 3,356.02
1.7	TOTAL DE INSTALACION HIDROSANITARIA ** NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74100 M.N. **		1.00	\$ 9,272.74		\$ 9,272.74
	TOTAL DE HOJA :					\$ 9,272.74
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 182,827.83

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
**CANARO**  
SOCIOS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ  
Calle 40 - Calle 14 - P.O. Box 4014, Pinar del Rio, Cienfuegos, C.U.  
Tel: (52) 7 206 1717

NE REFERIR A LA ADJUDICACION POR MUTACIION RESTRICTADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
No TAMPAMOLON-CD5M-SP-03DP-P/R33/2020  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
INICIO PROGRAMADO: 28 DE ABRIL DE 2020  
TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 10 DE ABRIL DE 2020

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario P. U. en letra	Total
1	LIMPIEZA DE OBRA		1.00	\$ 172.47	\$ 172.47
033	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$ 172.47 CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 172.47
1	Total de CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS ** DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **		15.00	\$ 153,000.00	\$ 2,295,000.00
Subtotal de Presupuesto					\$ 2,295,000.00
** DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **					

\*\* DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. \*\*

Impuesto \$ 0.00  
Total \$ 2,295,000.00

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

*[Handwritten signatures and notes]*



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESENTACION 10 DE MARZO DE 2020  
 OBRA: CONSTRUCCION DE 1503 CUARTOS DORMITORIOS  
 EN JAMPANOLON CORONA, B.L.S

HIV: RECST. No TAMPAANCLON-COSIA SH-083707-544-33/2020  
 FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2020  
 FECHA DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-------------	----------------	-------

1	CONSTRUCCION DE 1503 CUARTOS DORMITORIOS					
1.1	PRELIMINARES					
00001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PUNTADEANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	30.87	\$ 6.68	SEIS PESOS 68/100 M.N.	\$ 206.50

Total de PRELIMINARES  
 \*\*DOSCIENITOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS BAHO M.N.\*\*

1.2	MINENTACION					
00005	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE: APUNTE, HERMANIENTO, RETIRO Y APILLE DE MATERIAL PARA SU FORTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.40	\$ 107.83	CIEN Y SIETE PESOS 83/100 M.N.	\$ 49.60

00006	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 1/2 X 20 ARMADA CON ARMEK 12X20-M, INCLUYE: CORTES, TRASLAFES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	38.40	\$ 65.29	SESENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.	\$ 2,507.52
-------	---	----	-------	----------	-----------------------------------	-------------

00004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROFORADA DE 6-6/10-13 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAFES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	36.87	\$ 44.89	CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.	\$ 1,744.87
-------	--	----	-------	----------	-------------------------------------	-------------

00005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE AGERO DE FORTUEZO DE #8 @1.20 M. EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	51.31	\$ 33.51	TRICENTA Y TRÉS PESOS 51/100 M.N.	\$ 1,719.40
-------	--	----	-------	----------	-----------------------------------	-------------


00006	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 1/2 X 20 ARMADA CON ARMEK 12X20-M DESPLANTADOS DE CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: CORTES, TRASLAFES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.09	\$ 62.84	SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 2,256.04
-------	--	----	-------	----------	---------------------------------	-------------

00007	CERRADO Y DESCERRADO EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO APARANTE INCLUYE: FUJACION, AVARAFES, MATERIAL Y VANO DE OBRA	M2	15.36	\$ 108.90	CIENTO CINCO PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,672.70
-------	--	----	-------	-----------	--------------------------------	-------------

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 RPT. LEONALDO ALBERTO GARCIA CORNEJO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESENTACION, 19 DE MARZO DE 2020  
 OBRAS: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
 EN TAMPAQUOLON CORONA, 91 2

INV. REG. No TAMPAQUOLONCDM-91-0030P-RP/03/2020  
 FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2020  
 FECHA DE TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
00008	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=230 KG/CM2 RN	M3	0.92	\$ 7,437.30	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 307/100 MN	2,243.32
	1MA 3M EN CADENA DE DESPLANTE, INC. LITE COLADO, CURADO Y VIBRADO					
00009	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN	M3	3.85	\$ 2,437.30	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 307/100 MN	3,431.10
	1MA 3M EN CADENA DE CIMENTACION, INC. LITE COLADO, CURADO Y VIBRADO					
	TOTAL DE CIMENTACION					\$ 21,872.55
	**VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 557/100 M.N.**					
1.3	ALBAÑERIA Y ACABADOS					
00010	MURO DE BLOCK DE CONCHUDO 12X20X40 CMS ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO APARENTE, INCLUYE: REFUERZO DE ESTAC. FRIL 4 @ 21 ILADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	71.55	\$ 282.42	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS \$ 42100 MN	18,778.15
00011	CIMBRADO Y DES-CIMBRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	15.20	\$ 273.20	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS \$ 20100 MN	5,245.40
00012	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN	M3	0.85	\$ 2,437.30	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 307/100 MN	4,001.74
	1MA 3M EN CASTILLOS, INCLUYE COLADO, CURADO Y VIBRADO					
00013	HABILITADO Y ARMADO DE CERRAMIENTO CCI 1M TX17 CMS CON ARMEX 12-20-1, INCLUYE CURTES, TRASLAPES Y DES-HECHIDOS	ML	26.40	\$ 88.11	CINCUENTA Y OCHO PESOS 150/100 MN	2,221.42
00014	CIMBRADO Y DES-CIMBRADO EN CERRAMIENTOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FIJACION, AMARRES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	46.35	\$ 273.20	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS \$ 20100 MN	4,196.35
00015	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=200 KG/CM2 RN	M3	0.92	\$ 2,437.30	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 307/100 MN	2,243.32
	1MA 3M EN CADENA DE DESPLANTE, INC. LITE COLADO, CURADO Y VIBRADO					

CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
 PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 N° DE LEGAL LUIS ALBERTO GARCIA LONDO

*[Handwritten signatures and notes in the left margin]*





CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESENTACION 10 DE MARZO DE 2020  
 OBRA CONSTRUCCION DE 15,00 CUADROS PORRA TORIOS  
 EN TAMPAKO, UN CORDONA, S.E.P

INV. REG. No TAMPAKOLCUCIWSM-HH-DIEX-P-1632020  
 FECHA DE INICIO 06 DE ABRIL DE 2020  
 FECHA DE TERMINACION: 19 DE JULIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
02016	APLANADO FINO EN PACHAÑA PRINCIPAL A P LOMO Y REGLA CON CEMENTO CALIFORNIA 1:1:10, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	137.84	\$ 181.26	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 25700 M.N.	\$ 32,235.50
03017	BISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA Y ESMALINADA DE 31.5X31.5 CM. MOLDADO MAYAMA NIQUEL DE VITROMEX ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON HORTICIA DE 6 MM ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.	M2	12.95	\$ 285.80	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60100 M.N.	\$ 3,711.14
00018	PINTURA VINILICA BLANCA BERLE LINEA CALCS TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACILADA HASTA FRETE. TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	212.26	\$ 60.42	SESENTA Y SEIS PESOS 43100 M.N.	\$ 12,828.87
14	Toda de albañileria y acabados					\$ 403,354.60
00019	CIMENTADO Y DESMOLDADO EN LOSA DE AZOTEA ACABANDO APARENTE EN FRONTERAS MATERIAL Y MANO DE OERA	M2	38.87	\$ 253.40	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40700 M.N.	\$ 9,849.86
00020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSCUDADA DE 6.64 EN LOSA DE AZOTEA INCLUYE TRABAJOS, CORTES Y DESPERDICIOS	M2	39.87	\$ 108.04	CIENTO OCHO PESOS 04100 M.N.	\$ 4,189.51
00021	HABILITADO Y ARMADO CON VASILLAS CORROSADA DE DIAMETRO 3/8" DE AR Ø00.80 MT EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CORTES, TRABAJOS Y DESPERDICIOS	XG	50.56	\$ 31.83	TREINTA Y UN PESOS 98100 M.N.	\$ 1,591.48
00022	CONCRETO HECHO EN OBRA CON RTVORVEDONA F-03210 M3000/RN DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE ELEVACION DE MATERIALES, COLADO VIBRADO Y CILINDRADO	M3	3.88	\$ 2,484.57	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 57100 M.N.	\$ 9,584.98

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 R.PTE LEGAL LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESENTACION: 011\* MARZO DE 2020  
 OBRA: CONSTRUCCION DE 45 00 CUARTOS HABITACIONES  
 EN TAMPAUNGLON CORONA, S.L.P.

NIV. REG. NO. TAMPAUNGLONQUODSA-SH-063202-ARR33/2020  
 FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2020  
 FECHA DE TERMINACION: 18 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-------------	----------------	-------

00023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRILICO IMPERMEABLE 3 ANOS MARCA FESTER, IMPACTO S MILAR, INCLUYE UNA CAPA CON MEMBRANA DE REFUERZO BLANCA, COLOCADO CON RODILLO	M2	38.67	\$ 64.37	SESENTA Y CUATRO PESOS 60400 M.N.	\$ 2,510.73
Total de LOSA DE AZOTEA						
"VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 36100 M.N."						

1.5	HERREERIA					
00024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ADAPTABLE HECHA A BASE DE HERREERIA DE 380 X 270 M CON EMALINA CAL. 76 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	200	\$ 2,584.31	DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31100 M.N.	\$ 5,068.62
Total de LOSA DE AZOTEA						
"VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 36100 M.N."						

00025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERREERIA TIPO CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 4 M <sup>2</sup> DE 1.20 X 1.20 M. DE ALTURA, VINIL, TORNILLOS, TORNILLOS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	300	\$ 2,584.97	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 57100 M.N.	\$ 7,754.91
-------	---	-------	-----	-------------	---	-------------

00026	SUMINISTRO DE VENTANA DE HERREERIA TIPO FLA CON CRISTAL CLARO DE 4 M <sup>2</sup> DE 0.70 X 0.35 M. DE ALTURA, VINIL, TORNILLOS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO	PIEZA	100	\$ 1,152.84	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 94100 M.N.	\$ 1,152.84
Total de HERREERIA						
"TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37100 M.N."						

1.6	INSTALACION ELECTRICA	LOTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
00027	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 5 00 SALIDAS DE CENTRO CON C.A.A CUADRADA GALVANIZADA 3/3 CON SOQUET DE PORCELANA, 4 DE SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y 5 00 APAGADOR SENCILLO, 1 00 CENTRO DE CARGA CON Y 1 00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 16 A 30 AMP, INCLUYE POLIDRILLO AKARANALADO DE 1/2", CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTES	100	\$ 23,920.00	OCES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 23920 M.N.
Total de INSTALACION ELECTRICA					
"DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20100 M.N."					

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
 PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO

2,920.20



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESENTACION 10 DE MARZO DE 2020  
OBRA: CONSTRUCCION DE 15,00 CUAR\*OS DOMINICARIOS  
EN TAMPAULON CORONA, S. LP.

INV. REST. DE TAMPAULON, CDEM-SH003ACP-PRR337020  
FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

Clave	Descripcion	AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	-----------------------------	--------	----------	-------------	----------------	-------

17	INSTALACION HIDROSANITARIA						
00028	SALIDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HIDROFLEXO DE CPVC Y SAL SANITARIO PVD CON CAPAPANA ANGER LISO INCLUYE COLOCACION VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA COMPLEX			2.00	\$ 1,044.21	UN M L CUARENTA Y CUETRO PESOS 21/100 MN	2,088.42

00029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REGILLA Y CERRAJE			1.00	\$ 1,414.25	UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 25/100 MN	1,414.25
-------	--	--	--	------	-------------	--	----------

00030	SUM Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLO. DI. BLANCO VITROMEX O SIMILAR INCLUYE PLUM, QUELLO DE CERA ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS			1.00	\$ 1,638.86	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 MN	1,638.86
-------	--	--	--	------	-------------	---	----------

00031	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TUBO CON TUBO DE CPVC 1/2" DE DIAMETRO C/D. INC. VALVULA COMPUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA INC. RAUBADO, FILMCO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRERA HERRAMIENTA PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			1.00	\$ 1,694.39	UN MIL CUARENTA Y CUETRO PESOS 38/100 MN	1,694.39
-------	---	--	--	------	-------------	--	----------

00032	SUMINISTRO ACABADO Y COLOCACION DE LAVABO FOTOPLAS DE 1.100LTS P/ACABAR AL SITIO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION			1.00	\$ 3,508.72	TRES MIL CINCUENTOS CINCO PESOS 72/100 MN	3,508.72
-------	--	--	--	------	-------------	---	----------

TOTAL DE INSTALACION HIDROSANITARIA  
"NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N."

\$ 9,894.64

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
RTE LEGAL LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO



COMITÉ DE CONTROL DE PRECIOS E INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PRESENTACION: 10 DE MARZO DE 2020  
OBRA: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
EN SANMATELON CORONA, S.L.P.

INV. REG. NO. TANPANO.0N.COSM.SH.0030P-PRR302020  
FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2020  
FECHA DE TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-------------	----------------	-------

1.8	1. LIMPIEZA DE OBRA					
00930	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU LOTE	1.00	\$	179.83	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100	\$ 179.83
	CORRECCION DE FUGA					

Total de LIMPIEZA DE OBRA  
"CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N."

\$ 179.83

Total de CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
"CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N."

\$ 159,081.50

Subtotal de Presupuesto  
"CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N."

\$ 159,261.50

Impuesto \$

.

Total de 1.00 Cuarto Dormitorio \$ 159,261.50

Total de 15.00 Cuartos Dormitorios \$ 2,388,922.50

\*\*DOS MIL OCHOCIENTOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.\*\*

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.  
RPTC LEGAL LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO

*[Handwritten signatures and stamps]*



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO  
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL  
 FRANCISCO I. MADERO No. 9 ZONA CENTRO TAMPOLAN DE ESCOBEDO S.L.P.  
 TEL 469 38 60310 RFC VAC1780321 JMB

UBR: CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS  
 MPIO. DE TAMPOLAN CONDOM. S.L.P.  
 R.V. RES. No TAMPOLAN-CD-054-SI-100709-FR/RS/2020  
 FECHA: 30 DE MARZO DE 2020

FECHA: 10 DE MARZO DE 2020  
 INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	U	Cant.	P. Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	---	-------	-------------	----------------	-------

1	CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS					
1.1	PUB. INFINITAS					
0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PUESIPLANTE DE VIVIENDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	30.97	\$ 7.08	SIETE PESOS 08/100 M.N.	\$ 219.82
	TOTAL DE UNIDADES MANUALES					\$ 219.82
	---QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.---					

1.2	CONCRETO					
0002	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA CIMENTACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE APUNTE, FERMALLERA, RETIRO Y APUNTE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.46	\$ 113.52	CIEN TRECE PESOS 92/100 M.N.	\$ 52.40
	TOTAL DE UNIDADES MANUALES					\$ 52.40
	---QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.---					

0003	HABILITADO Y ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 30 ARMADA CON ARMEX 1320#4, INCLUYE CORTE, TRASLAPES Y DISPONICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	38.40	\$ 68.99	SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.	\$ 2,640.32
0004	SUMINISTRO Y COLUCCION DE MALLA ELECTROSOOLDADA DE 6-6/10-10 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	39.87	\$ 47.43	CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.	\$ 1,893.09

0005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLUCCION DE ACERO RE REFIERZO DE V0 Ø100 M. EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS DISPONICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	51.91	\$ 35.40	TRICENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	\$ 1,836.37
0006	HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLO 12 X 12 ARMADO CON ARMEX 1320#4 USUPLANTADOS DE CAUSA DE RESULTANTE, INCLUYE CORTE, TRASLAPES, DISPONICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	36.80	\$ 66.17	SESENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.	\$ 2,433.12

0007	CIMENTADO Y DESMOLDADO EN CANCHA DE DESPLANTE, ACABADO APARTE, INCLUYE: RANCHO, AMARRAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	15.96	\$ 115.84	CIENTO CINCO PESOS 04/100 M.N.	\$ 1,837.31
0008	CONCRETO HECHO EN OBRA CON DENSIFICACION DE 7-C-200 KG/CM2 EN TMA 3/4" EN CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE COLADO, CURADO Y CUBRADO	M3	0.92	\$ 2,534.84	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.	\$ 2,330.85

856  
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO  
 ADMINISTRADOR UNICO

1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL.**  
**FRANCISCO I. MADRERO No. 9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.**  
**TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321JMG**

OBRA: CONSTRUCCION DE ISCO CUARTOS DORMITORIOS  
 MPIC DE TRANSPORTE OBRA, S.L.P.  
 ENC. RESI. No. TAMPAKCON-EDSM-SI-003/OP-18/2021/2020  
 FECHA: 10 DE MARZO DE 2020

FECHA: 10 DE MARZO DE 2020  
 HORA: 04 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020

**ANEXO CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	U	Cant.	P. unitario	P. U. en letra	Total
0000	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLUCORA DE P.C-200 KG/CM2 EN TMA 3/4" EN LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIRADO	M2	3.89	\$ 2,574.86	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 10,016.13
Total de CEMENTO: 22,095.71						
**VOTOS MIL DICHOS ELECTROS APROPIA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.**						
13	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					
0001	MURO DE BLOQUE DE CONCRETO 12x20x40 CMS. ASBETADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. ACABADO APARENTE INCLUYE: FREQUEN DE ESCALABILLA 3" HILADAS, MATERIA: Y MANO DE OBRA	M2	7.55	\$ 277.21	DOS CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,083.81
0002	CERRAMCO Y DISCERRADO EN CASTILLOS ACABADO APARENTE, INCLUYE: FRAJON, AMARRES, MATERIA: Y MANO DE OBRA	M3	19.20	\$ 288.62	DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.	\$ 5,541.50
0003	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLUCORA DE P.C-200 KG/CM2 EN TMA 3/4" EN CASTILLOS, INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIRADO	M3	0.69	\$ 2,574.34	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 1,776.64
0004	JAPLITADO Y ARRANDE DE CERRAMINCO C.E.1 EN 12x12 CMS CON AMARX 12-20-1, INCLUYE CONTRAS, TRASLAVES Y DESAPROBIDOS	ML	36.40	\$ 61.30	SESENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.	\$ 2,231.38
0005	CERRADO Y DESCERRADO EN CERRAMINTE: ACABADO APARENTE, INCLUYE: FRAJON, AMARRES, MATERIA: Y MANO DE OBRA	M2	15.36	\$ 288.62	DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.	\$ 4,433.20
0006	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLUCORA DE P.C-200 KG/CM2 EN TMA 3/4" EN CERRAMINTE: INCLUYE: COLADO, CURADO Y VIRADO	M2	11.92	\$ 2,574.86	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 3,060.05
0007	ARRANQUE PISO EN FACILERA PRINCIPAL A PISO Y REGLA CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	197.84	\$ 291.48	CIENTO NOVENTAY UN PESOS 48/100 M.N.	\$ 57,475.80
0008	PISO DE LOSITA CERAMICA PENSADA Y NORMALITA DE 31.5x31.5 CM MODELO MAXIMA HIGIENI. DE VITRONES, ASBETADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON BODQUILLA 20.6 MM. RESPON JUNTANDO CON CEMENTO BLANCO.	M2	12.95	\$ 301.93	TRICENTOS UNOS CINCO PESOS 93/100 M.N.	\$ 3,909.99

*Jose Luis Vazquez*  
**JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*Jose Luis Vazquez*  
*Jose Luis Vazquez*






JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO  
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL  
 FRANCISCO I. MADERO No. 9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.  
 TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321JMG

OBRA: CONSTRUCCION DE 1500 CUATROS DOMINIOS  
 PARA DICTAMINAJOLIN CORONA S.L.P.  
 INY. REST. No INSPAMAJOLIN CORONA S.L.P. 0047/01-PR/MS/2020  
 FECHA: 10 DE MARZO DE 2020

FECHA: 10 DE MARZO DE 2020  
 INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020

AR 12. CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	U	Ent.	P. Utilitario	P. Il. an later	Total
00010	PINTURA VINILICO BLANCA MARCA EDREL LINEA MAXIUM TONE O SIMILAR PARA EXTERIOR EN FACIADA HASTA 10 METROS. TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COBERTA EMBLACION.	M2	21226	\$ 63.04	SESENTA Y TRES PERSONAS/100 M2	\$ 13,520.64
<p>TOTAL DE ALIMENTACION Y ACUARDOS            **QUINIENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 567,100 M.N.**</p>						
1.4	CIMBRADO Y DESCIMBRADO UN LOSA DE AZOTEA ACABADO APARENTE EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRERA	M2	2887	\$ 207.00	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PERSONAS 707,100 M.N.	\$ 30,400.50
00020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOJADA DE 6-6/4-4 EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE TRASLAPES, CORTEES Y DESPERDICIOS	M2	3687	\$ 114.14	CUARENTA Y CINCO PERSONAS 147,100 M.N.	\$ 4,216.62
00021	ARMADO Y ACABADO CON VARILLAS CORROSIVAS DE DIAMETRO 3/8" DE ALR OJALAO NY EN AMBOS SENTIDOS INCLUIDO CURTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS	KG	5535	\$ 33.72	VEINTAY TRES PERSONAS 797,100 M.N.	\$ 2,007.22
00022	CONCRETO HECHO EN OBRA CON TRUCOVICORBA F.C-200 KILOCAL/JIN OH 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE SUPERACION DE MATERIALES, CON AJUD. VIBRADO Y CURADO	M3	8309	\$ 2,624.78	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PERSONAS 797,100 M.N.	\$ 10,210.30
00023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL PAREALIZANTE A BASE DE ACELUCION IMPERMEABLE A 2 AÑOS MARCA FRSTER, TIPO O SIMILAR, INCLUYE UNA CAPA CON MEMBRANA DE BARRERA BLANCA, COLOCADO CON RODILLO	M2	3887	\$ 68.42	SESENTA Y OCHO PERSONAS 467,100 M.N.	\$ 2,661.04
<p>TOTAL DE LOSA DE AZOTEA            **VEINTIUNTEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 277,100 M.N.**</p>						
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA ABATIDAS RECINA A BASE DE HIERRO DE 0.90 X 2.20 CM. CON LAMINA CAL DE INCLUIDE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSION Y APLICACION DE PINTURA ESMAULTE COLORE VINO	M2	2109	\$ 2,699.76	DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PERSONAS 797,100 M.N.	\$ 5,333.52

  
  
  
**JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO**  
 ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO  
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL  
 FRANCISCO MADRERO N.9 ZONA CENTRO TANQUAM DE ESCOBEDO S.L.P.  
 TEL 489 38 603 10 RFC VACL780321 JMB

UBICA: CONSTRUCCION DE 15 UBICACIONES DORSALTOCAS  
 MUNICIPIO: SAN PABLO DE LOS RIOS  
 RFC: NESTOR VAMPA MORALES COSM S71-002702P-1R/R33/2020  
 PODIA: 10 DE MARZO DE 2020

FECHA: 10 DE MARZO DE 2020  
 FECHA: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020

AE 12. CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	U	Cant.	P. Unitario	P. U. en letra	Total
00028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 4.24 M DE ANCHO Y 1.20 M DE ALTURA. VINIL, TAPAJUNTOS, TORNILLOS. INCLUDE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO.	PIEZA	300	\$ 2,360.84	MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 84/100 M.N.	\$ 708,252
00028	SUMINISTRO DE VENTANA DE HERRERIA TIPO Fija con cristales claros de 4 m de alto x 0.85 m de altura. Vinil, tapajuntos, tornillos. Incluye: pintura anticorrosiva y esmalte color negro.	PIEZA	100	\$ 1,217.90	UN MIL DOSCIENTOS UNICENTA PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,217.90
14	TOTAL DE HERRERIA					\$ 14,764.94
00027	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA CON 500 SALIDAS DE CENTRO CON CABLE CUADRAL GALVANIZADA 3/0 CON SOQUE DE PROTECTORA, 400 SALIDA DE CONTACTO CON CABLE GALVANIZADA Y 300 AFAGADOR SENCILLO. 100 CENTRO DE CABLE 100 Y 100 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A 30 AMP. INCLUDE: POLIDUCTO AMARILLADO DE 1/2", CABLEADO Y TUBULO METALICO PARA SU COBERTA ERECCION.	LOTE	100	\$ 309.45	TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.	\$ 3,094.50
14	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA					\$ 3,094.50
00020	SALUDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HORIZONTAL DE PVC Y SANITARIO PVC CON CAMPAÑA ADEGA. LEER INCLUDE COLOCACION, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANTENIMIENTO DE ALIMENTACION HIDRAULICA FORLE.	SAL	200	\$ 1,103.14	UN MIL CIENTO TRES PESOS 14/100 M.N.	\$ 2,206.28
14	TOTAL DE MUEBLES SANITARIO					\$ 2,206.28
00029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUDE PLATE DE ALETA, COBERTA DE TEJALA Y CERROL	PIEZA	100	\$ 1,494.00	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,494.00
00030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUDE PLATE DE ALETA, COBERTA DE TEJALA Y CERROL	PIEZA	100	\$ 1,331.35	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N.	\$ 1,331.35

Jose Luis Vazquez Castillo  
 ROSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO  
 ADMINISTRADOR UNICO





MOBILIDAD VARIANTE CASTILLO  
**OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL**  
**FRANCISCO I. MADERO No. 9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.**  
**TEL 489 38 603 10 RFC VAQL780821JMS**

UBIC: CONSTRUCCION DE SALON CUARTOS DORMITORIOS  
 MPIO DE TAMPAQUILAN COAHUILA, S.L.P.  
 INV. BRST. No TAMPAQUILAN-CDSM-SE-008/OP-44/MAR/2020  
 RECIBO: 10 DE MARZO DE 2020

RECIBO: 10 DE MARZO DE 2020  
 INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020  
 TERMINACION: 19 DE JUNIO DE 2020

**ANEXO 12 CATALOGO DE CONCRETOS**

Clave	Descripción	U	Cant.	P. Unitaria	P. U. entera	Total
00031	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE C/PVC 3 1/2" DE DIAMETRO LEUDA INC. VALYOLA COMPUTERIA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC. MAQUILAR, PLAZA JESUSADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRRA HERRAMIENTA PUEBLAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	100	\$ 4,055.33	UN MIL CINCUENTA TRES PESOS 33/100 M.N.	\$ 405,533.00
00002	SUBMINISTRO, ACARRO Y COLOCACION DE TINACOS ROTARYLUS DE 1.20 METROS H.C. - ACARRO AL ESTILO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PIEZA	100	\$ 3,706.72	TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N.	\$ 370,672.00
1 8	FINITEZA FINAL DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION EJECUCION	PIEZA	100	\$ 188.55	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.	\$ 18,855.00
	<b>TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>\$ 803,060.00</b>
	<b>LIBERTAD Y OCHO PESOS 56/100 M.N.**</b>					<b>\$ 188.55</b>
	<b>TOTAL DE CONSTRUCCION DE 15.00 CUARTOS DORMITORIOS</b>					<b>\$ 169,980.50</b>
	<b>**CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.**</b>					<b>\$ 169,980.50</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$</b>
	<b>**CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.**</b>					<b>\$</b>
	<b>Total de 1.00 Cuarto Dormitorio</b>					<b>\$ 169,980.50</b>
	<b>Total de 15.00 Cuartos Dormitorios</b>					<b>\$ 2,531,847.50</b>

\*\*DOS MILONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISESTE PESOS 50/100 M.N.\*\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Jose Luis Vazquez Castillo*  
**JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*