CONTRATO No.SAPSAM-AD-SROB-025-2019

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

CONTRATO. No. SAPSAM-AD-SROB-025-2019

® “ESTUDIO PARA IDENTIFICACION DE PERDIDAS FiSICAS Y
MEDICION EN EL ACUEDUCTO CEDRAL-MATEHUALA."

MONTO DEL CONTRATO: $ 224,740.35 (DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.),
INCLUYE IVA.

o™ CONTRATISTA:
JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ

MATEHUALA, S.L.P. A 08

%
&

?CTUBRE DEL 2019.
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CONTRATO No.SAPSAM-AD-SROB-025-2019

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAP.SAM.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL ORGANISMO OPERADOR “SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MATEHUALA, S.LP. SAP.SAM"” A LA QUE SE DENOMINARA “EL ORGANISMO’, REPRESENTADA POR, ING.
GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA JOSE SANTOS
ESCAMILLA LOPEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL ORGANISMO” DECLARA QUE:

I.1). QUE ES UN ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.LP., CREADO
CONFORME AL DECRETQO NO.827 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1897, PUBLICADQ EN EL DIARIO OFICIAL DE FECHA 26 DE
JUNIO DE 1997, CON EL OBJETO DE OPERAR, PLANEAR, PROGRAMAR, PROYECTAR, PRESUPUESTAR, CONSTRUIR,
REHABILITAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE CAPTACION, DESINFECCION,
POTABILIZACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE; ASI COMO LOS SISTEMAS
DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REUSO DE LAS MISMAS Y MANEJO DE LODOS EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 92 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE S.L.P. Y DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

l. 2).ACREDITA SU PERSONALIDAD EL ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO, MEDIANTE PROTOCOLIZACION DEL
ACTA DE ASAMBLEA CON FECHA 168 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL ACTA DE LA CUADRAGESIMA SEXTA REUNION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE S.A.P.S.A.M. LA CUAL OTORGA EL PODER GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, DE DOMINIO Y EFECTOS LABORALES CON FACULTAD PARA REVOCAR
PODERES A FAVOR DE TERCEROS, QUE OTORGA EL ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNQO DEL ORGANISMO OPERADOR, MEDIANTE TOMO NUMERO QUINIENTOS
CINCO QUE CONTIENE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, CON NUMERO
DE EXPEDIENTE 2013-674. ANTE LA FE DEL NOTARIQ PUBLICO NO. 2 LIC. JOSE ARMANDO RIVERA MARTINEZ, EL CUAL
A LA FECHA NO HA SIDO REVOCADO.

I. 3).QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN BOULEVARD CARLOS LASSO NO.129, EN MATEHUALA, S.LP., MISM
QUE SENALA PARA LOS FINES LEGALES DE ESTE DOCUMENTO.

I. 4).DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 FRACCION IV DE LA LEY DE AGUAS PARA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
EN DONDE AUTORIZA A EL ORGANISMO CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

1.5- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO SAP-970617-690.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Il.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA‘/ ’
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. "

11.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ALTAMIRANO 133 ORIENTE CENTRO MATEHUALA C.P. 78700, SAN !
LUIS POTOSI MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. f

I.3- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGIST
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO EALS741101UBé

Il.4.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO D

SAN LUIS POTOSI, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
NUMEROS 1, 2, 3,4, 5 Y 6, QUE CONTIENEN: 1).- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE
MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION 2).- NORMAS
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DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, 3).- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, DETERMINADAS POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E
IMPORTES CORRESPONDIENTES, 4).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS, 5).- LA BITACORA QUE SE INTEGRARA Y 6).- PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS
FUTUROS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

IL5.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

I.7.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTQ POR EL
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.14 DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2000, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 6 DE
MARZO DEL 2000.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1°, 4°,
5°, 15 Y 30, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1°, 3°, 23, 24, 27 FRACCION 1°,
3°, 24, 27 1°, 28, 29, 30 1°, 45 1° Y 46, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS; 14, FRACCIONES V Y IX Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; LAS PARTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN “ESTUDIO
PARA IDENTIFICACION DE PERDIDAS FISICAS Y MEDICION EN EL ACUEDUCTO CEDRAL-
MATEHUALA." Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO

ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.5 DE
ESTE CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 224,740.35 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS 35/100 M.N.), INCLUYE IVA.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 45 DIAS, \
INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2019 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 22 DE
NOVIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.,

@
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL ORGANISMO", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y
OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LAS OBRAS PUBLICAS, CONSIDERANDO LA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL QEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCION AL AMBIENTE.

=
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ASIMISMO, “EL ORGANISMO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL (LOS) INMUEBLE (S) EN EL
(LOS) QUE DEBA (N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL
ORGANISMQ", OBSERVANDO, TANTO “EL ORGANISMO" COMO “EL CONTRATISTA", LAS DISPOSICIONES QUE EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL ORGANISMQ" EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y
RECEPCION DEL (DE LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.
(NO APLICA)

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SE PAGARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES (ABARCARAN UN
PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIQ) SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 13;
DEL REGLAMENTO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE OBRA, , DENTRO D
LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DI (}
30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A §
PRESENTACION, DEBERA REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS, DENTR
DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LA FACTURA
CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL ORGANISMO OPERADOR “SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.LP. SAP.SAM. INICIE SU TRAMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS PAGOS PARCIALES Y LA LIQUIDACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO CUBIERTAS, NO SE ENTENDERAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL ORGANISMO", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN
ACTUALIZACION Y RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL
cODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE )
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN \
POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS i
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA". ‘

/

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL |
PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO
Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ORGANISMQO".

SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA"
SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, EN LOS MISMOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR.
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CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCICN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER
DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS EN QUE HUBIERA INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO RESPECTIVO Y EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE UN PLAZO DE DIECIOCHO MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA OTORGARA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA
OERA,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDQO CONSTAR POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REAI_JZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION IV
DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Y DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULQ 53 Y 54 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL.

NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “EL CONTRATISTA" COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL ORGANISMO" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOQ QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, “EL
ORGANISMO" EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS
MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL ORGANISMO" Y “EL CONTRATISTA” DEBERAN ELABORAR DENTRO DE
LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON
“EL ORGANISMO" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
ORGANISMO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE
UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO
DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR
LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA[
POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL ORGANISMO" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES: DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL
CONTRATO.

“EL ORGANISMO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION
SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:
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A).- CUANDO “EL ORGANISMQ" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO,
SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL ORGANISMO" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE
SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL ORGANISMO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL ORGANISMO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL ORGANISMO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA’, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL ORGANISMO" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE
LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTQRIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATOQ. EN ESTE CASO SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL ORGANISMO" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA", COMO EMFRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJO.
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL ORGANISMO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO
ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA". ,/

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A
TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA
EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL
ORGANISMO". CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA", QUE PODRA SER RECLAMADA POR “EL ORGANISMO" POR LA VIA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER
OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEJESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO
CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR|ESCRITO DE “EL ORGANISM®",

M

J
/
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CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

“EL ORGANISMO" ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA
CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADQO POR “EL ORGANISMO", QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“EL ORGANISMO”" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON
LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASQO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “EL ORGANISMO" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE
EN LA EJEOCUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL ORGANISMOQ” Y “EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A).- “EL ORGANISMO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S! LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "EL
ORGANISMO” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LA MISMA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL ORGANISMO" PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONE
POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTOQ) DE LA DIFERENCIA DE DICHO®
IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HAS
LA DE REVISION, DICHAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS N
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN S
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE
DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL ORGANISMO” REINTEGRARA A ‘EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA
ACUMULADAS.

S| AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL,
POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “EL
CONTRATISTA".

f
B).- S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL
PROGRAMA DE OBRA, “EL ORGANISMO" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR
EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LA
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARA, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LO
TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL
ORGANISMO” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA'

LES QUE SE APLIQUEN, “EL
TO, O BIEN, LA RESCISION

DEL CONTRATO, ASI COM@&
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GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

S| "EL ORGANISMO" OPTA POR LA RESCISION, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, ASi COMO EN EL INCISO 3.3 APARTADOS 3.3.16 Y 3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA
OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL
ORGANISMO" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO FODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA
DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMQ” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA POR “FL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE
ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENT
TOTALMENTE AMORTIZADO.

“EL ORGANISMO" Y “EL CONTRATISTA" CONVIENEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISION DEL PRESE
CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE
CAUSAS SIGUIENTES:

A).- SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE *
ORGANISMO",

B).- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE
ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL ORGANISMO".

C).- S| NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA
LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL ORGANISMO".

D).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL ORGANISMO", EL ATRASO PUEDE
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL CONTRATO.

E).- SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTE
LABORAL.
F).- S| ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

G)- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”.

H).- S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

).- SI NO DA A “EL ORGANISMO" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDESY

DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
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J).- S| CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER
ESA NACIONALIDAD.

K).- SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO.

L).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA.

CUANDO “EL ORGANISMO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL ORGANISMO”
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA",

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR “EL ORGANISMO", ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA", *
ORGANISMO" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPOR
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO Q
PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A
NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQ
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASACO
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMQ" Y “EL CONTRATISTA", PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 80 Y 62, FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL ORGANISMO", ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE °‘EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL ORGANISMO’, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. :

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION|DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN '. ASI COMO A LOS TERMINOS,
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LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS:

A).- DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 181 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE
LOS TRABAJOS POR LA CONTRALORIA.

VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL ORGANISMQ" Y “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE S| LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NUMERO 6, QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE
QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA
POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE
LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA" RENUNCIA A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURQ.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE
FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE

' MATEHUALA, S.L.P. EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018.
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POR “EL ORGANISMO OPERADOR"

C——

ING. JOSE'SANTIOS ESCAMILLA LOPEZ

ING. GUILLERMO MARTIN
DIRECTOR

SAPSAM

TESTIGOS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. GLAFIRA GU AI.#:IPE ALTAMIRANO FLORES
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