



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



CAMINOS
INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



CAMINOS
INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LIPE-004-W-Y-ZZ

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR EL C. **MOWGLI SANDINO GUTIÉRREZ JUÁREZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA **CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL ING. **CARLOS ESCUDERO ROBLES** EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ **"LA ENTIDAD"** Y **"EL CONTRATISTA"**, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- **"LA ENTIDAD"** DECLARA QUE:

11.- LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO CON RESIDENCIA EN ESTA CAPITAL CREADA MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO DE FECHA 20 DE MARZO DE 1991 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ EL 15 DE ABRIL DEL MISMO AÑO Y SU MODIFICACIÓN PUBLICADA EL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, QUE DENTRO DE LOS FINES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, PRESTA A LA CIUDADANÍA SE ENCUENTRAN LAS COMUNICACIONES Y DENTRO DE ÉSTAS, LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS, PUENTES Y CARRETERAS DE LA RED ESTATAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2º DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ, CUYAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ENTRE OTRAS DESTACAN LAS DE CONVENIR CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, O BIEN CON LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL, EJECUTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS QUE SE DERIVEN DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, SUPERVISAR QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN CONFORME A LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS Y, EN SU CASO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS DE OBRA, EJECUTAR LAS DEMÁS OBRAS QUE DETERMINEN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVAS A INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE YA SEA QUE SE DERIVEN DE PROGRAMAS CONVENIDOS O DE PROGRAMAS ESTATALES, CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS NECESARIOS EN RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DE LA JUNTA, MOTIVO POR EL QUE RESULTA PRIORITARIO PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, LO QUE REDUNDARÁ EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE SUS PROGRAMAS.

12.- Su representante, el **C. MOWGLI SANDINO GUTIÉRREZ JUÁREZ**, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo Doce Fracción Séptima, del Decreto administrativo que crea el Organismo Público Descentralizado publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 5 de

"Este programa es producto de cualquier partido político. Queda prohibido el uso de sus recursos para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LIPE-004-W-Y-ZZ

Almilit de 1991, 10 y 13 Fracción VII del Reglamento Interior que crea a la JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

13.- El presente contrato se adjudica como resultado de la **Unificación Pública Estatal** No. 110-EST-24/000015-2-2022, inscrito por **"LA ENTIDAD"** en términos de lo dispuesto por los artículos 36 Fracción 1, 43, 44, y 46 Fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

14.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ejecutará con recursos de Ingresos Estatales de acuerdo al oficio de aprobación No. DCGPP-4007/12022 de fecha 11 de mayo de 2022 emitido por la Dirección General de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para llevar a cabo la realización de los trabajos: **"Estudios de geotecnia y geología estructural de rocas del proyecto denominado Vía Alternativa"**.

15.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Avenida Mariano Jiménez No. 830, Colonia Aurrubias de la Ciudad de San Luis Potosí.

II.- **"EL CONTRATISTA"** DECLARA QUE:

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acreditó su legal existencia con la Escritura Pública Número Treinta y Dos, Torno Cuarenta y Dos a mi cargo que expide para la empresa **Constructora Quid, Sociedad Anónima de Capital Variable**, de fecha Veinticuatro de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Dos, ante la fe del Lic. Salvador Pedraza Muñoz, Notario Público en ejercicio en el Primer Distrito Judicial, del Estado, Adscrita a la Notaría Pública Número Dieciséis, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad con número Dieciséis M/ Ochocientos Veinticinco, Torno Ciento Sesenta y Nueve y a Foljas Ciento Once.

11.3.- Su representante, el **C. Carlos Escudero Robles**, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el testimonio primero del instrumento número 6.632 (Seis mil seiscientos treinta y dos) del volumen 201 (Doscientos uno), de fecha 23 de febrero de 2021 ante la fe del Lic. Octaviano Gómez y González, Notario Público Titular en ejercicio en el Primer Distrito Judicial, del Estado, de la Notaría Pública Número Cuatro, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Estatal de Poderes Notariales, con Folio No. 107235 de fecha 24 de febrero de 2021.

11.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: EUCR558104.

11.5.- Su representante se identifica con: Credencial de elector No. D914434807.

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Muñoz No. 364-1 Col. Tequisquiapan en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. **"EL CONTRATISTA"**, que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos inherentes a este instrumento y a sus convenios, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales.

"Este programa es producto de cualquier partido político. Queda prohibido el uso de sus recursos para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LIPE-004-W-Y-ZZ

II.B.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento, Leyes y Reglamentos relacionados con la contratación y ejecución de la obra, lo estipulado en la "CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA" y sus anexos, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra adjunta de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.C.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

II.D.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 90, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y que por su conducta no participan en las procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas por resolución de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí o cualquier Organismo de Control, en los términos del artículo 182, de la propia Ley.

De igual manera manifiesta bajo protesta de decir verdad que la plantilla de su personal que realizará los trabajos, tampoco se encuentran comprendidos en alguno de los supuestos del citado artículo 90 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y que de la misma manera no se encuentran personas que formen o hayan formado parte de "LA ENTIDAD" durante los dos años previos a la fecha de publicación de la convocatoria a la Licitación Pública Estatal No. LD-EST-247800015-2-2022.

III AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1. Se obligan en los términos de este contrato y sus anexos, así como al contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, su Reglamento, Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Censo Público del Estado y su Reglamento, Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Código Civil y el Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado, y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento del presente contrato.

III.2. Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato y que sus representantes bajo protesta de decir verdad manifiestan que las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna a la fecha.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"LA ENTIDAD" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en "Estudios de geotecnia y geología estructural de rocas del proyecto denominado Vis

"Esta programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra se realizó con recursos públicos estatales

3

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LIPE-004-W-Y-ZZ

Alternar", y éste se obliga a realizarla dentro su total terminación, acordando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la descripción IIS del apartado de especificaciones de "EL CONTRATISTA", asegurándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales, particulares y complementarias, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se señalan por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Las programáticas autorizadas, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones, y normas de calidad a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los encargados, como anexos, pasará a formar parte integrante del presente instrumento.

La convocatoria a la Licitación Pública Estatal número No. LD-EST-247800015-2-2022, el presente contrato sus anexos y las partes de la licitación que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formarán parte del mismo y son los instrumentos que vinculan a "LA ENTIDAD" y a "EL CONTRATISTA" en sus derechos y obligaciones. De igual forma, queda pactado que el acta administrativo a que alude el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

Geocalculación de los hitos LATITUD: 22° 16' 9.600"N LONGITUD 100° 57' 23.350"O Final: LATITUD: 22° 2' 34.500"N LONGITUD 100° 55' 52.500"O

Lo anterior de conformidad con el Artículo 104 Fracción XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de \$ 2146,690.74 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa Pesos 74700 M.N.), más \$ 342,470.52 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 52700 M.N.) el equivalente al 16 % del impuesto al valor agregado. dicha cantidad incluye la remuneración o pago total que deba cubrirse por los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de "EL CONTRATISTA".

El lugar de pago será en Av. Mariano Jiménez No. 630, colonia Almirantes de la ciudad de San Luis Potosí.

El importe señalado en el primer párrafo de esta cláusula no podrá ser modificado, salvo que sea por razones fundadas y motivadas y exista convenio por escrito celebrado entre las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto indicado y sin que haya sido celebrado convenio al respecto se considerará como trabajo ejecutado por cuenta y riesgo del "EL CONTRATISTA".

Atendido a lo anterior, "LA ENTIDAD" se abstendrá de hacer pago alguno, sin ninguna responsabilidad si "EL CONTRATISTA" no cumple con lo señalado en este contrato, o bien, si no entrega los trabajos correspondientes o los entregue incompletos.

"Esta programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra se realizó con recursos públicos estatales

4

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos mediante el presente contrato con un plazo que no exceda de 90 (Noventa) días. El inicio de los trabajos se efectuará el día 01 del mes de agosto de 2022 y se concluirán a más tardar el día 29 del mes de octubre de 2022, de conformidad con el programa de ejecución pactado, bajo el entendimiento de que la vigencia del presente instrumento iniciará con su suscripción y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, o cuando la liquidación de los saldos devengados del finiquito se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma de este, por lo que el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, para lo cual solo se deberá agregar una vez firmada y validada por las partes, sin necesidad de otorgar un consentimiento por parte de las partes de que no existan otros acuerdos, cláusulas o términos que modifiquen los derechos y obligaciones que haya generado el presente contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

La fecha de terminación señalada podrá ser diferida sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando el programa de trabajo, únicamente en los siguientes casos:

- Por retraso en la entrega de los anticipos.
Si ocurre algún acontecimiento, por caso fortuito o fuerza mayor, el diferimiento será por un periodo de tiempo igual a la duración de dicho caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido que deberá probarse el evento como caso fortuito o de fuerza mayor.
Si "LA ENTIDAD" ordena a "EL CONTRATISTA" la suspensión total o parcial de los trabajos en los términos de los artículos 147 y 148 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el diferimiento será otorgado por un periodo de tiempo igual al de la suspensión.

En caso de diferimiento de la fecha de terminación pactada y a adecuación del programa de trabajo, deberá celebrarse convenio entre las partes para formalizar dicho diferimiento y la adecuación correspondiente.

Si en algún momento "LA ENTIDAD" a través del residente de la obra advierte que el avance de los trabajos registra un atraso de más del diez por ciento respecto del programa de trabajo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" tal situación, indicando que tome las medidas necesarias para mejorar su avance. Si dentro de un periodo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se realice la comunicación anterior, "EL CONTRATISTA" no mejora su rendimiento para abatir el retraso registrado, "LA ENTIDAD" a través del residente de la obra podrá requerir a "EL CONTRATISTA" que realice cualesquiera o todas las acciones que se indican a continuación, sin costo adicional para "LA ENTIDAD":

- Aumento en la mano de obra.
Aumento del número de turnos de trabajo.
Trabajo extraordinario.
Aumento de jornadas laborales.
Aceleración de los envíos de equipo y materiales.
Aumento en la capacidad de las plantas de producción.

"Este programa es público, libre y abierto a cualquier interesado. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra ha sido elaborada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

Lo anterior en la inteligencia de que en dicho modificación, en la suscripción del acta de la misma por parte de "LA ENTIDAD" a través del residente de la obra, exponerá a "EL CONTRATISTA" de su responsabilidad de lograr la calidad de los trabajos y el avance requerido de conformidad con el programa de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones de "LA ENTIDAD" a través del residente de obra en este sentido será la causa para que este determine que "EL CONTRATISTA" no está realizando los trabajos con una diligencia que asegure la terminación en la fecha especificada. En tal evento "LA ENTIDAD" podrá rescindir administrativamente este contrato de acuerdo con lo estipulado en la cláusula respectiva del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"LA ENTIDAD" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, excepto los señalados en la "CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA" objeto de este contrato que corresponden a "EL CONTRATISTA".

El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.

QUINTA.- ANTICIPO.

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almazaras, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen convenientemente y demás insumos, "LA ENTIDAD" otorga un anticipo por la cantidad de \$ 644,007.22 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seis Pesos 22/100 MN.) sin considerar el impuesto al valor agregado, lo que representa un 30% (Cero por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la "CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA" y el resultado del programa de ejecución contenido en la proposición presentada por "EL CONTRATISTA" dentro del procedimiento de contratación que motivó la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA", a más tardar el día 29 de julio de 2022, previa entrega que efectúe este a "LA ENTIDAD" de la garantía a que se alude en la cláusula sexta inciso A) de este instrumento. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en la "CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA", o en su caso la señalada en el fallo cuando esta sea distinta a la establecida en la "CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA", no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por el artículo 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y en lo aplicable artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, sin perjuicio de lo que se señala enseguida.

a) En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá a "LA ENTIDAD" gastos financieros conforme a una tasa que será

"Este programa es público, libre y abierto a cualquier interesado. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra ha sido elaborada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-22

igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prima que para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no cobradas y se computarán por días calendario a iniciar computando desde que se venció el plazo, hasta un máximo de noventa días calendario. Posterior a este plazo, se obliga a "EL CONTRATISTA" a pagar la tasa de interés imputatorio prorrateado que opere en la banca privada y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA ENTIDAD".

b) "LA ENTIDAD" podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 112 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y a su Reglamento, sin que pueda exceder del porcentaje originalmente autorizado en el presente contrato.

c) El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo en los términos establecidos en el artículo 117 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Previamente a la entrega del anticipo, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a "LA ENTIDAD" un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, "LA ENTIDAD" deberá requerir a "EL CONTRATISTA" la información, conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el "EL CONTRATISTA" no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante "LA ENTIDAD", dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, en el entendido de que tales períodos no podrán exceder de un mes, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" al Residente de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por "LA ENTIDAD", por trabajos ejecutados, en Av. Mariano Jiménez No. 830, colonia Alamos de la ciudad de San Luis Potosí, dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que la contratista haya presentado la factura correspondiente.

Si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos.

"Este programa se publica, pero a cualquier tiempo podrá ser modificado o cancelado. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-22

Financiamiento por parte de "EL CONTRATISTA", conforme al procedimiento establecido en el artículo 127 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

"EL CONTRATISTA" recibirá de "LA ENTIDAD" el importe que resulte de aplicar las previsiones contenidas en las cantidades de trabajo ejecutadas como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado de acuerdo al alcance, especificaciones y demás estipulaciones contenidas en el presente contrato.

Los trabajos objeto de este contrato se pagarán basándose en precios unitarios, conforme al Anexo correspondiente. Dichos precios incluyen la remuneración o pago total que deba cubrirse a "EL CONTRATISTA" por los trabajos, bajo los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Dichos precios unitarios son fijos y el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposición.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de cargo de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; pagos por financiamiento, por ajustes de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 150 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de "LA ENTIDAD" ésta a solicitud de "EL CONTRATISTA" y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días calendario a interés compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de noventa días calendario. Posteriormente a este plazo, se obliga a "LA ENTIDAD" de que se trate a pagar la tasa de interés interbanca que opere en la banca privada, y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

Tránsito de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA ENTIDAD".

"Este programa se publica, pero a cualquier tiempo podrá ser modificado o cancelado. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-22

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del "EL CONTRATISTA", sean compensadas en la liquidación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera liquidado con anterioridad.

"EL CONTRATISTA" hará el único responsable de que los facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros que hace merced al artículo 108 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

En base a lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 112 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, en caso de que las facturas entregadas por "EL CONTRATISTA" para su pago presenten errores o deficiencias "LA ENTIDAD" dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito "EL CONTRATISTA" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del escrito y la presentación de las correcciones por parte "EL CONTRATISTA" no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo que establece el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que "LA ENTIDAD" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago en exceso que se haya efectuado.

Si "EL CONTRATISTA" estuviese conforme con las estimaciones o con la liquidación de dichas estimaciones, tendrá un plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha en que se haya autorizado la estimación o su liquidación, según sea el caso, para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo "EL CONTRATISTA" no efectúa reclamación, se considera que la estimación o liquidación queda definitivamente aceptada por él y sin derecho a posterior reclamación.

SÉPTIMA-GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento, las garantías siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almácenos, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentemente conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada con anterioridad a la fecha programada para el inicio de los trabajos, contados a partir del acto de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsiguientes, a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba la notificación por escrito del monto concedido para la compra de equipos y materiales de instalación permanente; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.

"EL CONTRATISTA" manifiesta expresamente:

- a).- Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "LA ENTIDAD" de declarar el derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro salvo a favor de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí.
- b).- Su conformidad de que la fianza se otorgue independientemente de que se incorpore cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o judicial.
- c).- Su conformidad para que la fianza que garantiza el anticipo del contrato, permanezca vigente durante la subsistencia de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- d).- Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 108 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que a excepción de subjudicial, se tendrá por justificadas únicamente si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiador señala como documento fundante de dicha acción, este contrato y que exista identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que sustentan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra excepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicial o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsiguiente al vencimiento de plazo de treinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

e).- Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de "LA ENTIDAD", en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por "LA ENTIDAD".

f).- Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada con la siguiente documentación:

- 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
- 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
- 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
- 4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.
- 5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-22

- 6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado.
- 7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO - Fianza a favor de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato. Cuando los trabajos objeto de este instrumento se realicen en más de un ejercicio presupuestal, ésta se sustituirá por otra equivalente al diez por ciento (10%) de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren. Esta fianza deberá ser presentada con anterioridad a la fecha programada para el inicio de los trabajos contados a partir de la fecha de adjudicación. Para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo, contará a partir de la fecha en que la inversión autorizada se modifique por escrito a "EL CONTRATISTA". Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, "LA ENTIDAD" propondrá a la rescisión administrativa del contrato.

"EL CONTRATISTA" manifiesta expresamente:

- a)- Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "LA ENTIDAD" de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que derivan del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí.
- b)- Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- c)- Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la subsistencia de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- d)- Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicialidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado sería como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra excepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicialidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato, así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entre el pago de la cantidad procedente en el caso de haber inmediate subsecuente al vencimiento del plazo de treinta días naturales que le concede el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.
- e)- Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que

"Este programa es público, libre y abierto, permitiendo acceso a todos los recursos públicos. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales".

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-22

las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad o satisfacción de sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que derivan del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "LA ENTIDAD", en la inteligencia que la contabilidad para la liberación deberá ser cargada mediante asiento suscritos por sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que derivan del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "LA ENTIDAD".

f)- Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

- 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
- 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
- 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
- 4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
- 5.- Cuantificación de incumplimiento.

g)- Su conformidad para que la afianzadora quede a "LA ENTIDAD", el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por "LA ENTIDAD", y no obstante que en su caso se hubiere excedido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, entendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente es de satisfacción por entero puede ser útil o aprovechable para "LA ENTIDAD", en consecuencia, toda acuse de aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibida por "EL CONTRATISTA" que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para "LA ENTIDAD", será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.

En el caso de cualquier modificación al presente contrato y/o sus anexos, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "LA ENTIDAD", previo a la formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización, el documento modificador de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanten las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que "EL CONTRATISTA" no cumpla con dicha entrega, "LA ENTIDAD", podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificador deberá contener la estipulación de que es conjunto, sólido e irseparable de la fianza inicialmente presentada por "EL CONTRATISTA".

c) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. - "EL CONTRATISTA" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la

"Este programa es público, libre y abierto, permitiendo acceso a todos los recursos públicos. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales".

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

reparación formal) de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que será mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del importe total ejecutado de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución de la obra de entrega-recepción de los trabajos.

Cuando existieran defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al "EL CONTRATISTA" en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el párrafo anterior, "LA ENTIDAD" deberá hacer el cumplimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiera constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y modificando por escrito a "EL CONTRATISTA" para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido este término sin que se hayan realizado, "LA ENTIDAD" procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenir, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la Fracción II y el último párrafo del artículo 76 del presente Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Las fianzas deberán de cumplir con los requisitos siguientes:

- 1. La póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:
 - a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato.
 - b. Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con el acta administrativo de extinción de derechos y obligaciones, o bien el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo "EL CONTRATISTA", la liquidación correspondiente. En el caso de la fianza que se constituya como garantía para responder por los defectos que resultaren de vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido dieciocho meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido responsabilidad "EL CONTRATISTA" de presentarse el suceso a que se refiere el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. "EL CONTRATISTA" presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de "LA ENTIDAD" en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.
 - c. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento de este contrato, así como durante la subsistencia de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme y
 - d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Este año fue realizado con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

requerida. Deseñándose atender para el cobro de indemnización por mora, lo dispuesto en el artículo 252 y 253 Fracción VIII, asegurando para el caso de dicha Ley.

II. En caso de la cancelación de convenio se hará ampliar el importe de la póliza de ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza,

III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste afecte la totalidad del pago en forma incondicional, "LA ENTIDAD" deberá cancelar la fianza respectiva.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que conlleven un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, y para que dichos costos se ajusten de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 132 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el cual no podrá ser modificado durante la vigencia de este contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

El procedimiento señalado en el párrafo anterior se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o, en caso de existir error no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido. (Párrafo primero de la Fracción I del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Cuando el error sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá en ajuste de costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. (Párrafo segundo de la Fracción I del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. (Párrafo tercero de la Fracción I del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices Nacionales de precios al productor y comercio exterior/actualizaciones de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera tanto "EL CONTRATISTA" como "LA ENTIDAD" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "LA ENTIDAD" procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que invierten, por mercado directo o en publicaciones especializadas Nacionales o Internacionales considerando al menos tres fuentes distintas y utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. (Fracción II del artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí)

Los precios originales de este contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Este año fue realizado con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

porcentajes de indirectos y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su composición; (Párrafo II) del artículo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

Se deberán precisar las cantidades que se encuestarán periódicamente al ejecutar, conforme al programa convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Se utilizarán las instrucciones de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados de este contrato, conforme al programa convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos base con el costo presunto del costo directo, actualizados con los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México.

El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o a parte de los índices de esta naturaleza; (Párrafo segundo del artículo 125 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la sustentan; (Artículo 126 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

"EL CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud; (Artículo 133 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México o, en su caso, los índices calculados por "LA ENTIDAD" en conjunto con "EL CONTRATISTA" a los precios que investiguen.

El cálculo de los índices con base en la investigación de precios se llevará a cabo cuando los índices que se requieran no se encuentren dentro de los que determina el Banco de México señalados en el párrafo anterior, o éstos no reflejen las variaciones reales en el caso de los insurto. Se considerarán como publicaciones especializadas "Nacionales, otros índices emitidos por el Banco de México, o bien, los precios o tarifas de los bienes o servicios de la Administración Pública Federal.

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, así como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo señalado en el inciso e) de esta Clausula. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El análisis de la determinación del factor de ajuste.

"Este programa es público, salvo a cambio de precio público. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Este obra fue realizada con recursos públicos estatales".

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

Las prácticas de precios unitarios actualizadas que determinen conjuntamente "EL CONTRATISTA" y "LA ENTIDAD", en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "LA ENTIDAD" quien lo determine en el plazo de los sesenta días naturales, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique; (Artículo 127 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del "EL CONTRATISTA" y de realizar a la base por parte de "LA ENTIDAD"; (Párrafo segundo del artículo 127 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

"LA ENTIDAD", dentro de los sesenta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada; (Artículo 129 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "LA ENTIDAD" expedirá por escrito a "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que "EL CONTRATISTA" no diera respuesta al requerimiento, o no lo atienda en forma correcta, se tendrá como desahucada la solicitud de ajuste de costos; (Artículo 129 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

Cuando por causa imputable a "EL CONTRATISTA" existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido; salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará éste último; (Artículo 136 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado; (Artículo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos; (Párrafo segundo del artículo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar el ajuste de costos aplicable hasta en tanto no se haya firmado el acta de entrega de terminación de obra, firmado el finiquito no habrá lugar a ningún pago o concepto adicional; (Párrafo segundo del artículo 133 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento de este contrato inicialmente otorgada; (Artículo 137 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí).

"Este programa es público, salvo a cambio de precio público. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Este obra fue realizada con recursos públicos estatales".



CONTRATO No. 22-X-CE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" terminará la totalidad de los trabajos en la forma y términos en los que se encuentra obligado a través de presente contrato, a efecto de que "LA ENTIDAD" proceda a la recepción de los mismos.

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento:

- a) "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito o mediante nota de bitácora a "LA ENTIDAD" la conclusión de los trabajos encomendados para que esta dentro del plazo pactado en este contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA ENTIDAD" en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física levantándose el acta correspondiente.
- b) Si durante la verificación de los trabajos, "LA ENTIDAD" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estos se convaliden conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

c) En el supuesto previsto en el inciso que antecede el plazo de verificación de los trabajos pactado se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias, en cuyo periodo no se aplicarán penas convencionales, sin perjuicio de que "LA ENTIDAD" opte por la rescisión del contrato.

d) Estas reparaciones no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo pendientes de realizar, en cuyo caso no se procederá a la recepción, y se considerará que los trabajos quedaron concluidos en el plazo convenido.

e) Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" hasta el momento de su entrega a "LA ENTIDAD" por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos.

f) Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resultan para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

g) "LA ENTIDAD" deberá notificar a "EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito.

h) de no hacerlo, se les comunicará el resultado conforme lo establece el artículo 154 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

i) De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "LA ENTIDAD" para su elaboración dentro del plazo señalado, ésta procederá a elaborar y notificar un finiquito provisional, debiendo comunicar su resultado "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL

"Este programa es público, libre e independiente de pago. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-CE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho considere, el transcurrido este plazo no realiza alguna petición, se dará por aceptado, "LA ENTIDAD" elaborará y notificará el finiquito definitivo en un plazo no mayor de diez días hábiles.

j) Determinado el saldo total, "LA ENTIDAD" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su chequeamiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en este contrato.

k) Cuando la liquidación de los saldos derivados del finiquito se realice dentro de los quince días naturales siguientes a su firma, este documento podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, para lo cual solo se deberá agregar una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se y obligaciones que haya generado el presente contrato, sin derecho a ulteriores reclamación.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, quien deberá cumplir con el perfil profesional establecido en su proposición, describiendo con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

El superintendente de construcción deberá estar presente o representado en el sitio de los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecución.

Toda comunicación suministrada al superintendente de construcción de "EL CONTRATISTA" por parte de "LA ENTIDAD" será obligatoria para "EL CONTRATISTA".

"LA ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de no objetar e otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de la incesante participación de este procedimiento.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA ENTIDAD", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo

"Este programa es público, libre e independiente de pago. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.

CONTRATO NO. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

y en paz de tales reclamaciones a "LA ENTIDAD", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y en los supuestos de que en dicho rubro llegare a ser en alguna circunstancia, "EL CONTRATISTA" lo reintegrará a "LA ENTIDAD" en igual término.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "LA ENTIDAD" establezca en la convocatoria pública objeto de este instrumento jurídico, mismas que formarán parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todos y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones generales y particulares y en apego al cronograma establecido por las partes en el presente contrato, así como a responder por su calidad y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA ENTIDAD" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceros personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa autorización expresa y por escrito de "Mismas del Estado de San Luis Potosí".

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la "LA ENTIDAD". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

En el caso que "EL CONTRATISTA" realice violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo "EL CONTRATISTA" según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se derivan de los servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones contratadas, invariablemente se constituirán a favor de la "LA ENTIDAD", según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" prestará su cooperación total al residente de la obra o sus designatarios durante cualquier inspección de los trabajos o de las instalaciones de "EL CONTRATISTA" y proporcionará cualquier información o asistencia solicitada por el Residente, según se requiera razonablemente.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Para más fue recibida con rezacas para los estados".

CONTRATO NO. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En observancia a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", debidamente justificadas en el momento del impago de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los trabajos objeto de este contrato.

Las penalizaciones por incumplimiento del programa: "LA ENTIDAD" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA ENTIDAD" comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, "LA ENTIDAD" procederá a:

1.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicado por el número de meses, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que correspondiere. Cada fracción de mes computará como mes completo para efectos de la retención. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que correspondiere.

Para las revisiones posteriores se tomará en cuenta la revisión inmediata anterior, respecto de la nueva fecha de revisión, por lo tanto, se hará la retención o devolución que correspondiere, a fin de que la retención total sea la procedente. El periodo de revisión nunca será mayor de un mes.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último día del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "LA ENTIDAD" como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

11.- Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Esta pena la cubrirá "EL CONTRATISTA" y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA ENTIDAD", estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes, manteniendo fija la cantidad de obra que dejó de hacer "EL CONTRATISTA" en la fecha de terminación establecida en el programa de obra suscrito por las partes en el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra que estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "EL CONTRATISTA" deberá enterar a "LA ENTIDAD" mediante cheque certificado a favor de la Junta Estatal de Caminos de Estado de San Luis Potosí los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

En ningún caso podrán ser superiores en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Para más fue recibida con rezacas para los estados".

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

Indeportunamente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "LA ENTIDAD" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las condiciones que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las entidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si así lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

Asimismo, "LA ENTIDAD", en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará, rativamente e igualmente a las estimaciones que se empueraren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS Y TERMINACIÓN ANTECIPADA DEL CONTRATO

"LA ENTIDAD" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por causa justificada levantando acta circunstanciada, sin que ello implique su terminación definitiva, mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA", en la que se indique las causas que la motivan, la fecha de inicio de la suspensión y la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que deberá considerar en lo relativo al personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comunique la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.

Conforme a lo que establece el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no extirsa responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinito y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyen y requieran ser rehabilitados o repuestos, estos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

Al recibir la notificación mencionada, "EL CONTRATISTA" deberá proceder como a continuación se indica, a menos que en la notificación respectiva se especifique otra cosa:

- Interrumpir los trabajos inmediatamente en la fecha y de conformidad con el alcance especificado en la notificación.
- No deberá hacer más encargos, comoras, ni sucontratos para obtener materiales, servicios o facilidades con respecto al trabajo suspendido, más allá de lo que sea estrictamente necesario de acuerdo a la notificación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

III. Hacer prontamente todo lo posible para lograr la suspensión de todos los pedidos, subcontratos y acuerdos de arrendamiento bajo términos que le sean convenientes a "LA ENTIDAD" en lo que atañe al cumplimiento del trabajo suspendido.

IV. Procurar protección y mantenimiento conjunto a la obra, incluyendo todos los trabajos en las cuantas se ha suspendido el trabajo, así como a equipos, materiales y refacciones. Hacer todo lo posible para minimizar todos los costos asociados con la suspensión.

El presente contrato podrá continuarse produciendo todos los efectos legales una vez que haya concluido el plazo de suspensión señalado por "LA ENTIDAD" en la notificación a que se refiere esta cláusula, o bien, éste haya ordenado por escrito la reanudación de los trabajos antes del vencimiento de dicho plazo.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos períodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" podrán acordar que los períodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.

TERMINACIÓN ANTECIPADA.- "LA ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en las siguientes suspensiones, mismas que se establecen en el artículo 148 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí:

- Cuando se continúe con las obligaciones pactadas se ocasiona un daño o perjuicio grave.
- Por resolución de autoridad judicial competente.
- Se determine la nulidad de actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconstitucional o intervención de oficio emitida por la Contraloría General del Estado, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien.
- No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta cláusula.

En estos supuestos, "LA ENTIDAD" reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, conforme a lo establecido en el artículo 128 y 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Asimismo en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna, "LA ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando "EL CONTRATISTA" sea empleado a tiempo o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral. En estos supuestos "LA ENTIDAD" solo cubrirá a "EL CONTRATISTA" los trabajos que se encuentren efectivamente ejecutados a la fecha de la notificación que al efecto se realice.

En apego a lo establecido en los párrafos último y penúltimo del artículo 150 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, una vez determinada la terminación anticipada del contrato, "LA ENTIDAD" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre los trabajos antes y presente de un Fedatario

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.



CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

Publico, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "LA ENTIDAD" en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las penas convenidas que "LA ENTIDAD" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato previsto en el artículo 149 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran mientras que se establecen en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, es decir si "EL CONTRATISTA":

- I. Por causas imputables a "EL CONTRATISTA", no iniciar los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento;
- II. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o recuperar alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosas por "LA ENTIDAD";
- III. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Rescindente;
- IV. No de cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de "LA ENTIDAD", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y cause de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, así como cuando "LA ENTIDAD" haya ordenado la suspensión de los trabajos;
- V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de "LA ENTIDAD";
- VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de "LA ENTIDAD";
- VIII. No dé a "LA ENTIDAD" que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- IX.- Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;

"Este programa es público, libre y universal. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.



CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-ZZ

- X. Si siembre extranjero, involucra la producción de su gobierno en relación con el contrato;
- XII.- Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por "LA ENTIDAD" para la ejecución de los trabajos;

y

XIII. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

XIII. Conviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

Las causas referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "LA ENTIDAD", además de que se le aplicarán a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo en apego a lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

- 1). Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
- 2). Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, "LA ENTIDAD", contará con un plazo de quince días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". La cesación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de dicho plazo.
Conforme a lo que establece el artículo 150 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, para la suspensión de los trabajos, rescisión o terminación anticipada, se deberá de observar lo siguiente:
En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente:

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinde el contrato por causas imputables a "LA ENTIDAD", éste pagará los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables en que haya incurrido conforme a lo establecido en los artículos 128 y 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

II. En caso de rescisión del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" una vez emitida la determinación respectiva, "LA ENTIDAD" precauteladamente y antes del inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a

"Este programa es público, libre y universal. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Este obra fue realizada con recursos públicos estatales.



hacer efectivas las garantías. En el futuro deberá prevenerse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentran adelantados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados. "LA ENTIDAD" podrá optar entre aplicar el sobre costo que resulta de la rescisión o las penas convencionales, independientemente de las sanciones, y demás cargos que impongan, la opción que se adopte atenderá a la que dicte el menor perjuicio a "LA ENTIDAD" debiendo fundar y motivar la decisión. En el caso de que en el procedimiento de rescisión, iniciado por "LA ENTIDAD" se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez modificada la resolución correspondiente.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, "LA ENTIDAD" pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperados conforme a lo establecido en el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarlo por escrito a "LA ENTIDAD", quien extenderá lo conducente dentro de los quince días siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Lo anterior en la inteligencia de que si "LA ENTIDAD" no contesta en el plazo indicado se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por "LA ENTIDAD" la terminación anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de rescisión del mismo, "LA ENTIDAD" procederá a tomar inmediatas posesión de los trabajos e inmuebles para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. Y en su caso, procederá a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", éste circunstancia del estado en que se encuentre la obra, ante la presencia de "fedatario público".

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA ENTIDAD", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

"LA ENTIDAD" en caso de iniciado un procedimiento de rescisión, tendrá la facultad de suspender el trámite de mismo, siempre y cuando se acredite que esa determinación no afecta el interés público y no crea un detrimento al erario público, y se haya solicitado dentro del Procedimiento de Conciliación a que hace referencia el último párrafo del artículo 149 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, promovido por el propio "EL CONTRATISTA", en donde acredite los parámetros mencionados.

DÉCIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilite el cumplimiento de todas o alguna de las

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales.

obligaciones previstas en este contrato, tales como mudanzas y distribuidos laborales (sistema y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), mudanzas, cuarentena, aplicaciones químicas, bioquímicas, desinfectantes, fumigaciones, insecticidas (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), herramientas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impida el cumplimiento de alguna obligación.

Queda expresamente convenido que en caso fortuito o fuerza mayor no incluirá ninguna de las siguientes eventualidades económicas, incumplimiento de cualquier obligación contractual por parte de "EL CONTRATISTA" o de sus subcontratistas para realizar cualquier parte de la obra, la entrega retardada de la maquinaria, el equipo, materiales o refacciones requeridas para la realización de la obra, excepto y en la medida en que dicho retraso sea causado por un caso fortuito o fuerza mayor. No se considera caso fortuito o de fuerza mayor cualquier acción u omisión derivadas de la falta de previsión por parte de "EL CONTRATISTA". Con excepción de cualquier estipulación en contrario en este contrato, para todos los efectos legales del mismo, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor libera al obligado de su responsabilidad.

En caso de que alguna de las partes no admita el caso fortuito o de fuerza mayor argumentado por la otra en su favor, la parte que oспense nacer valer el caso fortuito o fuerza mayor tendrá la obligación de probar fehacientemente el acontecimiento o evento de que se trata.

A menos que el caso fortuito o fuerza mayor implique total y definitivamente o en forma considerable el cumplimiento del contrato solo actuará para definir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y no para excusar el incumplimiento.

Si el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" se retrasa por caso fortuito o fuerza mayor, "EL CONTRATISTA" deberá comunicar al residente de obra de "LA ENTIDAD" inmediatamente y por escrito el retraso y la duración estimada del mismo, dando cuenta detallada del caso fortuito o fuerza mayor de que se trate inmediatamente después de la terminación del suceso "EL CONTRATISTA" deberá:

- Comunicar al residente de la obra que se ha retardado el trabajo y
- Presentar un plan para disminuir y aminorar el efecto del suceso sobre la terminación de la obra.

DÉCIMA SÉPTIMA.- NORMATIVIDAD.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y su Reglamento, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí y su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asimismo se aplicará supletoriamente a los ordenamientos mencionados, en lo que corresponda, el Código Civil del Estado, el Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales.

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LIPE-004-W-Y-ZZ

DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIMULACIONES ESPECÍFICAS

a) De las estimaciones que se cubren en "EL CONTRATISTA" se le descontará los derechos que corresponden a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, proceden por la prestación del servicio de inspección, vigilancia de obras y servicios que realiza la Contratoría General (del Estado) y que corresponden al cinco al milíar.

En el caso de lo establecido en el "Convenio de conciliación que tiene como objeto establecer la adición y destino de la reasignación que por concepto de contratación de obra pública afecte al Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se les restará el cinco al milíar (0.5%) por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, al cual se dividirá en:

El dos al milíar (0.002%), destinada al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (Si la Contratista lo acepta)

DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato suran discrepancias sustancialmente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo en materia de obra pública, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliación, ambas partes la resolverán ante los tribunales competentes.

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.

VIGÉSIMA.- TÍTULOS DE LAS CLAUSULAS

Las partes convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas de este contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y, por consiguiente no se considerará que definen, limitan o obscurcen el contenido de las cláusulas del mismo, ni para efectos de su interpretación o cumplimiento.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS.

Para resolver las discrepancias futuras y previsible, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen en seguir el procedimiento siguiente:

- I. El residente de la obra convocará a una reunión conjunta para la resolución de las discrepancias existentes
II. A la reunión mencionada se deberá convocar a "EL CONTRATISTA", a la supervisión y a la gerencia operativa correspondiente.
III. En la convocatoria deberá señalarse lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, así como los problemas específicos a tratar.
IV. De la reunión que se lleve a cabo, se levantará acta circunstanciada que contenga los problemas planteados, así como las resoluciones dictaminadas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales"

CONTRATO No. 22-X-GE-JEC-PEIC-LIPE-004-W-Y-ZZ

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Especiales Competentes ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Adjuntos:

- Cincos (5) documentos señalados en el apartado VIII del Folio correspondiente)

Leído el presente contrato por las partes, quienes enteradas del contenido, valor y consecuencias legales de todas y cada una de sus cláusulas, lo firman y publican en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día 29 (Veintinueve) del mes de Julio de 2022.

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C. MOWGLI SANDINO GUTIÉRREZ JUÁREZ

CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

[Signature]

ING. CARLOS ESCUDERO ROBLES

TESTIGOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

[Signature]

C. DIEGO ALEJANDRO ZAMUDIO GIL

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS

[Signature]

C. LETICIA GÓMEZ QUINTERO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Esta obra fue realizada con recursos públicos estatales"



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CAMINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CONTRATO No. 22-X-CE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-22

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

[Handwritten signature]

C. ROSALBA BANDILLA HERNÁNDEZ

**JEFE DE DEPARTAMENTO
HABILITADO EN LAS FUNCIONES
DE SUBDIRECTOR ESTIMACIONES
Y CONTRATOS**

[Handwritten signature]

C. CARLOS EDUARDO FLORES MORALES

**TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA
Y DE DERECHOS LEGALES**

[Handwritten signature]

C. JUAN CARLOS CAMO TRUJILLO

**SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
Y LICITACIONES**

[Handwritten signature]

C. JACQUELÍN ÁNGEL HERRERA ARAÑA

Esta firma corresponde al contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a presen, unidos y tiempo determinado número 22-X-CE-JEC-PEIC-LPE-004-W-Y-22, que celebran la Junta Estatal de Caminos y la empresa **CONSTRUCTORA QURO, S.A. DE C.V.**, de fecha 29 de Julio de 2022.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Este obra fue realizada con recursos públicos estatales"

[Handwritten signature]