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MONTO DE CONTRATO: $ 1,020,000.00 FECHA DE INICIO: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

MONTO DE ANTICIPO: $ 306,000.00 FECHA DE TERMINO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

 
 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.  A QUIEN SE LE 
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO   POR EL LIC. OCTAVIO CONTRERAS 
MEDINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. ROSALINDA VARGAS 
CASTILLO, TESORERA MUNICIPAL, EL LIC. SAMUEL HERNANDEZ REYES, SÍNDICO MUNICIPAL, 
LA LIC. NAZIRETH DE JESUS MORALES ORTA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, Y EL LIC. 
LUIS FERNANDO DIAZ RAMOS, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  Y POR LA 
OTRA EL C. RUBEN LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTADO POR EL MISMO, A QUIEN SE LE 
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 
 
 

DECLARACIONES 
 
 

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” declara que:    
 

a) Ser una persona con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente 
convenio conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
b) Encontrarse legalmente representado por la LIC. OCTAVIO CONTRERAS MEDINA.  en su 

carácter de presidente municipal, con fundamento en el artículo 114 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos esta investido de personalidad jurídica y cuenta con 
facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, según testimonio del Consejo Estatal 
Electoral emitido por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, de fecha 02 de octubre del 2021. 

 
c) Tiene establecido su domicilio en PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO en 

TANCANHUITZ, S.L.P., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 
 

d) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el CONSEJO DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL, autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato con 
recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en la reunión ordinaria de fecha 05 de mayo 
del 2022. 

 
e) La adjudicación del presente contrato se realizó con base en la Ley de Obras Publicas Y Servicios 

Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luís Potosí, mediante el 
procedimiento Adjudicación directa No. AD-MTS-FISM-2022-38. 
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SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” declara que: 
 

a) Acredita su legal existencia con copia certificada del Acta de Nacimiento. 
 

b) Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 
 

c) Se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR N° IDMEX2255512848.  
 

d) Su Registro Federal de Contribuyentes es: GUBC7504272Y5. 
 

e) Tiene establecido su domicilio en CALLE MATIAS RAMOS  N° 109, COLONIA LAS CUMBRES, 
MATEHUALA, S.L.P.., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 
 

f) Conoce el contenido y los requisitos que establecen Ley de Obras Publicas Y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luís Potosí y su Reglamento; las Normas para la 
Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que 
regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la 
obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del 
contrato. 

 
g) Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones 

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 
 
 
 
TERCERA.- Declaran “EL MUNICIPIO CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” que: 
  

a) Las bases de adjudicación que originan el presente contrato, la bitácora que se genere, el 
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus 
derechos y obligaciones. 

 
b) Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de la 

Adjudicación directa N° AD-MTS-FISM-2022-38, que le dan origen. 
 

 
 
Previas las manifestaciones vertidas por las partes, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS  
 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  “EL AYUNTAMIENTO”  encomienda a “EL CONTRATISTA” la 
ejecución de una obra consistente en: 
 

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 
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Localidades: 
ATEMPA, ACAYO, CUATECHIC, ATZINTLA, CRUZATL, 
CUASHILOTITLA, TLALZINTLA, TZUTZUCOLO, PEMUCHO, 
CAHUITETL, CASUHUATL, CAPUCHOTL, TANCOLTZE Y 
MEXCALA 

Metas: 17 CUARTOS DORMITORIO 
 
y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello  lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas señalados en el inciso g) de la Segunda Declaración de este contrato, así como 
las Normas de Construcción vigentes en el lugar donde deberían realizarse los trabajos, mismos que se 
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula. 
  
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $ 1,020,000.00 (UN 
MILLON VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) Incluye IVA. 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- el plazo de ejecución será de 60 días naturales por lo que “EL 
CONTRATISTA” Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
y a terminar a más tarde el día 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 
 
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL 
AYUNTAMIENTO” Se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben 
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 
 
QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL AYUNTAMIENTO” 
entregara el anticipo correspondiente contemplado en la fracción IV del Artículo 117 de “LA LEY”, mismo 
que corresponde a la cantidad de $ 306,000.00  (TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) y la que 
equivale al 30% del monto mencionado en la Cláusula SEGUNDA del presente contrato. Dicho anticipo 
deberá aplicarse por parte de “EL CONTRATISTA” en: la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas 
e instalaciones en el sitio de trabajo, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, 
la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
 
 
SEXTA.- FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se 
paguen mediante la formulación de estimaciones por periodos mensuales, mismas que se acompañaran 
de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que serán presentadas por “EL 
CONTRATISTA” al Residente de Supervisión de la obra y serán pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” por 
trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fecha de 
su recepción 
 
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos conforme  a los dispuesto 
en el  Artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
San Luis Potosí, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran gastos financieros conforme  a una tasa 
que será igual  a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación  en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas  y se computaran  por 
días calendario  desde que se venció el plazo, hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades  
a disposición  de “EL CONTRATISTA”. 
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Tratándose de pagos en exceso  que haya  recibido  “EL CONTRATISTA”, este deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran 
por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades  
a disposición de “EL AYUNTAMIENTO”. 
 
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga construir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí, las garantías siguientes: 
 
 

a) Fianza para los anticipos.- Fianza a favor  del  H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P. por la 
totalidad del monto concedido como anticipos tanto como para el inicio de los trabajos objeto del 
presente contrato, como la compra de equipos y materiales de instalación permanente conforme  
a la cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de 
los quince días naturales siguientes contados a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba copia del 
acta de fallo de adjudicación, y para los ejercicios subsecuentes, a partir de que reciba la 
notificación por escrito del monto concedido, para la compra de equipos y materiales de instalación 
permanente; la garantía subsistirá hasta la total  amortización de los anticipos correspondientes. 

 
b) Fianza de Cumplimiento.- Fianza a favor  del  H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P por el 10% 

( diez por ciento) del monto del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos 
a los ajustes de costos y convenios que se celebren . Esta fianza deberá ser presentada dentro de 
los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha “EL CONTRATISTA” hubiere 
recibido copia del fallo de adjudicación, para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contara a 
partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a “EL CONTRATISTA”, si 
transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “EL AYUNTAMIENTO” podrá determinar la rescisión 
administrativa del contrato.  

 
c) PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” Al 

término de la obra, no obstante su recepción formal, el contratista se obligará a responder de los 
defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en 
que incurra en los términos señalados en el contrato, el Código Civil Federal, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislación aplicable. 

 
Los trabajos se garantizarán por un plazo de 18 (DIECIOCHO) meses por el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, dicho plazo será a partir de la fecha de levantamiento 
del Acta de Entrega Recepción de los trabajos objeto del presente Procedimiento de Contratación. Por 
tanto y previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir póliza 
de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor del H. 
Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total 
ejercido de los trabajos.  

 
OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS.-  El procedimiento de ajuste de costos será determinado conforme a 
lo establecido en el artículo 131 de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de San Luis Potosí. 
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NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) días 
calendario siguientes a la terminación de los trabajos, lo comunicara a “EL AYUNTAMIENTO”, quien dentro 
de un plazo de 10 (diez) días calendario verificara que estos se encuentren debidamente concluidos, y 
dentro de los 30 días calendario siguientes a dicha verificación “EL AYUNTAMIENTO” realizara la recepción 
de los mismos, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados, “EL AYUNTAMIENTO” podrá efectuar recepciones parciales cuando  a su juicio existieren 
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
 
DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA”  se obliga a establecer 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante 
permanente, que obrara como su Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL AYUNTAMIENTO” 
se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrón del 
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su 
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaran en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relación con los trabajos 
del contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” Se obliga a 
que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo de contrato, cumpla 
con las normas de calidad establecidas de los materiales que “EL AYUNTAMIENTO” tiene en vigor y a que 
la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “EL 
AYUNTAMIENTO”, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL 
AYUNTAMIENTO” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
del contrato, hasta por el monto total de la misma. Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a 
terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, 
así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa 
aprobación expresa y por escrito de “ EL AYUNTAMIENTO”, en los términos de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- Sanciones por incumplimiento del programa “EL 
AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se está ejecutando por 
“EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por lo cual “EL AYUNTAMIENTO” 
comparara periódicamente el avance de las obras, si como consecuencia de dicha comparación el avance 
de las obras es menor que lo que debió realizarse “ EL AYUNTAMIENTO” procederá a: 
 
I.- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente 
ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicando por el número de meses transcurridos desde 
la fecha programada para la iniciación de las obras hasta la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará 
la retención o devolución que corresponde a fin de que la retención total sea la procedente.  Si al ejecutarse 
la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe 
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se aplicara a favor del Erario Municipal, como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 
II.- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha señalada en el 
programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del importe 
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá 
“EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a 
satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO”, para este caso “EL AYUNTAMIENTO” retendrá el 5% /cinco por 
ciento) mensual del importe de la obra y operara la devolución o su cobro a “EL CONTRATISTA” según 
sea el caso. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomaran encuentra las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, 
no sea imputable a “EL CONTRATISTA”. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales 
señaladas anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la 
rescisión del mismo. Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se 
impongan a “EL CONTRATISTA” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, 
aplicando además si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo establecido en la Cláusula de 
Rescisión. 
 
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL 
AYUNTAMIENTO” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato o suspender temporalmente en 
todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés 
general. En caso de suspensión del presente contrato, este podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.    
 
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” podrá en 
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general.  La 
contravención a las disposiciones, lineamientos, bases procedimientos y requisitos que establece el 
Artículo 150 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”, que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su 
rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO”, además de que se le  apliquen a “EL 
CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme  a lo establecido por este contrato, y se le haga 
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 
 
“LAS PARTES” convienen que cuando a “EL AYUNTAMIENTO” determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicara a “EL CONTRATISTA”, exponiendo 
las razones que al efecto se tuvieren para que este, dentro del término de veinte días contados  a partir de 
la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo 
caso “EL AYUNTAMIENTO” resolverá lo procedente, dentro del plazo de veinte días siguientes a la fecha 
en que hubiere recibido el escrito de contestación de “EL CONTRATISTA”. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos “EL CONTRATISTA” 
podrá suspender la obra, en este supuesto, si opta por la  terminación  del contrato, lo solicitara a “EL 
CONTRATISTA”, el cual decidirá dentro de los veinte días siguientes al de la recepción de la solicitud; en 
caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial la declaración 
correspondiente. 
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DÉCIMA SEXTA.- LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de San Luis Potosí y demás normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, y que se tienen como reproducidas formando parte de este contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- “EL CONTRATISTA” acepta que las 
estimaciones que se le cubran, se deduzcan: 
 
La parte proporcional del anticipo, hasta su amortización total. 
 
El 0.5% (cinco al millar) del monto total de los trabajos contratados para inspección y vigilancia. 
El 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimación por concepto de capacitación para la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 
El 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimación para el DIF Municipal y 
El 0.1% (uno al millar) del importe de cada estimación  para la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción para su operatividad. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 
como para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales ubicados en San Luis Potosí, por lo tanto “EL CONTRATISTA” 
renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra 
causa. 
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Leído el presente contrato y sus anexos por las partes, lo ratifican y firman, en original y copias a los 02 
días del mes de septiembre del 2022; en Tancanhuitz, S.L.P. 
 
 
 
   

“EL AYUNTAMIENTO” 
 

“EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 
 
 

LIC. OCTAVIO CONTRERAS MEDINA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.  

 
 
 
 
 
 

C. RUBEN LOPEZ GUZMAN 
CONTRATISTA  

 
 
 
 
 
 

 

C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO 
TESORERA MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

LIC. SAMUEL HERNANDEZ REYES 
SINDICO MUNICIPAL 

 

 
 
 

 
LIC. NAZIRETH DE JESUS MORALES ORTA 

SECRETARIA DEL H.  AYUNTAMIENTO 
 
 
 

 

 
 

LIC. LUIS FERNANDO DIAZ RAMOS 
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL 

MUNICIPAL 
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