

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

No. IR-O-EST-245800029-10-2022

EN LA CIUDAD DE **SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.**, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA **02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CIRO DE ACOSTA, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL PROPOSITO DE ASENTAR LAS ACLARACIONES Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES RELATIVAS A LA VISITA DE OBRA Y A LA REVISION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA PREVIAMENTE EN LAS BASES DE LA LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ, ASI COMO EN EL PUNTO 4.9 DE LAS BASES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS PARA LA OBRA: "**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACIÓN DE ULTRAMAR**" EN LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA, SE DA COMIENZO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO EL ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS QUIEN TOMA LA PALABRA PARA REQUERIR A LOS LICITANTES LAS SOLICITUDES POR ESCRITO DE LAS ACLARACIONES O DUDAS QUE SE TENGAN PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO:

NO SE PRESENTAN SOLICITUDES Y MANIFIESTAN NO TENER PREGUNTAS QUE FORMULAR.

EL MUNICIPIO DECLARA QUE AL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET SAN LUIS EN LA DIRECCIÓN <http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/>, SE LE REALIZARA UNA MODIFICACIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCLUIR UN CONCEPTO FUERA DE CATALOGO QUE NO INCIDE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y ES DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CLAVE C.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

C06.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA A LA CONCLUSION DE OBRA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA DE 0.40 X 0.40 CM, INCLUYE VINIL AUTOADERIBLE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EMITIDAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.



LOS LICITANTES DECLARAN SU CONFORMIDAD CON LAS BASES Y SE LES INFORMA QUE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS ARTICULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LA MODIFICACION EFECTUADA Y QUE ESTA CONTENIDA EN LA PRESENTE ACTA FORMARA PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y DEBERA SER CONSIDERADA POR LOS INVITADOS EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION.

PARA FINALIZAR, SE RATIFICA QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:22 HORAS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, A QUIENES SE LES ENTREGO COPIA DE LA MISMA.

POR EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

POR LOS LICITANTES

ING. JORGE VALENTIN GARCIA LARA
GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.

C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON

C. ZOILÁ ESPERANZA SALAZAR TREJO