CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MTS-CDSM/FISM-2025/AD-23 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. REPRESENTADO POR: MAURICIO ANDRADE MERCHÁN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMASOPO, S.L.P; ADOLFO NICOLÁS CARDOZO GARCÍA, SECRETARIO GENERAL; LIZANDRO MATA BAUTISTA, SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, RAMIRO SERVIN RIVERA. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL MUNICIPIO" DECLARA:

a) Que su nombre es **MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.,** y tiene Cédula de Identificación Fiscal **Folio B0663971** con Registro Federal de Contribuyentes **MTS860201TG5** y tiene su domicilio Fiscal en **Calle Miguel Hidalgo 316, Zona Centro, C.P. 79700, en Tamasopo, S.L.P.,** mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Su personalidad y legal intervención en la firma de este Contrato, está contenida en la Ley Orgánica del Municipio Libre aplicable en el Estado de San Luis Potosí.

b) Que el monto que ampara este contrato se cubrirá con recursos del Ramo 33, destinados al Municipio de Tamasopo, S.L.P., del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal FAISMUN, del Ejercicio 2025, del Rubro de Vivienda para la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EL CLARÍN".** En varias localidades de Tamasopo, S.L.P.

c) Que la adjudicación de este Contrato se realizó en los términos del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Estado de San Luis Potosí, en atención a que "El Contratista" reúne satisfactoriamente las siguientes condiciones:

I. Las condiciones legales y las técnicas requeridas por "El Municipio".
II. Garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato.
III. Cuenta con la experiencia requerida por el Municipio para la ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - DECLARA "EL CONTRATISTA":

TAMASOPO
Gobierno de Confianza

a) Llamarse **RAMIRO SERVIN RIVERA** ser mexicano, mayor de edad, y que al presente acto se identifica con credencial de elector con número de folio **IDMEX1690649179.**

b) Ser una Persona Física, con el Registro Federal de Contribuyentes **SERR900818HZ8** según Cédula de Identificación Fiscal, y tener domicilio fiscal en: **CALLE JESUS GARCIA 608, AQUISMON, S.L.P., C.P. 79760**, mismo que se señala para los fines y efectos legales de este contrato.

c) Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de las obras y/o trabajos objeto de este contrato y cuenta además con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

d) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

e) Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obra Pública y de Servicios Relacionados con las mismas, además de las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, aplicables a la ejecución de las obras y/o los trabajos, las cuales regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones.

Previas las manifestaciones, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

"El Municipio" encomienda a "El Contratista" la realización de las obras y/o trabajos denominados **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EL CLARÍN"** cuyas coordenadas georreferenciadas de su ubicación son **Longitud -99.2126, Latitud 21.4921**; y que consistente en la ***Cuarto dormitorio de 4x3.5, y un área de pasillo de 2.50x4.0 metros, a base de zapatas aisladas de concreto armado, cadena de desplante, piso de concreto armado de 10 cm, estructura a base de mampostería confinada (muros de block 12x20x40, castillos y cadenas de concreto, reforzada con Armex 12-20-4 ¼, el techo es a base de perfiles ligero y techo de lámina rectangular, acabados de aplanado fino a***

base de mortero cemento arena 1:4, y pintura vinílica en muros, herrería e instalación eléctrica básica. Mismas que "El Contratista" se obliga a realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos técnicos y legales aplicables, así como las especificaciones de construcción emitidas por "El Municipio" y las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse hasta su total conclusión, mismas que tienen por reproducidas como parte integrante de este Contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato es por la cantidad de **$1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),** dicha cantidad cubre el IVA y todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad, el personal necesario, las retenciones legales y las fiscales y el costo de las obligaciones estipuladas en el mismo a cargo de " El Contratista" , por lo que solo habrá modificación al monto y ajuste de costos conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.

Las partes convienen que, en caso de requerirse modificaciones a los conceptos, cantidades de obra, plazos de ejecución o precios unitarios originalmente pactados, dichas modificaciones se formalizarán mediante convenio modificatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Los ajustes de precios unitarios, cuando procedan, se realizarán en atención a variaciones en el costo de los insumos no previsibles al momento de la contratación, debidamente justificadas y acreditadas conforme a los procedimientos establecidos en la ley y su reglamento.

En caso de ampliación de cantidades de obra, reducción, suspensión o rescisión anticipada, las partes se obligan a documentar las modificaciones en los términos que exige la normatividad aplicable.

Las partes convienen que los precios unitarios pactados en el presente contrato serán fijos e invariables durante la vigencia del mismo, salvo que por causas extraordinarias, no imputables a "El Contratista", se presenten incrementos en los costos de los insumos que justifiquen un ajuste conforme a lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Cualquier ajuste de precios deberá solicitarse mediante escrito fundado y motivado por parte de "El Contratista" y será autorizado únicamente mediante convenio

TAMASOPO
Gobierno de Confianza

modificatorio debidamente formalizado, previa evaluación y validación de las circunstancias por parte de “El Municipio

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.
“El Contratista**”** se obliga a iniciar los trabajos de este contrato el día **18 de agosto de 2025** debiendo finalizarlos a más tardar el día **18 de noviembre de 2025** de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente Contrato, lo que equivale a realizar la obra en 61 días naturales.

En los términos de los artículos 152, 153, 154, 155 y 156 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí “El Contratista” comunicará a “El Municipio” mediante escrito y nota en la bitácora la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados.

CUARTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”
Antes de la iniciación de la obra o de los trabajos, “El Contratista”, informara mediante oficio dirigido a “El Municipio” la designación de su Representante permanente, quien actuara como Superintendente de Construcción y el cual tendrá poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato, debiendo tener para ello, en el lugar de la obra y bajo su estricta responsabilidad, la bitácora, los proyectos, los planos, las especificaciones y la programación de la obra o trabajos contratados. Dicho representante deberá contar con Título Profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Edificador y Administrador de Obras, o su equivalente debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones. “El Municipio”, indicará a dicho Superintendente, quien será el Supervisor y/o Residente de obra con el que deberá acordar todo lo relacionado a la obra o trabajos contratados.

Asimismo, “El Contratista”, a través de su representante, será responsable de la administración y actualización de la bitácora de obra, en formato físico o electrónico, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. Toda instrucción, modificación, aclaración o situación relevante relacionada con la ejecución de los trabajos deberá asentarse en dicha bitácora, la cual tendrá pleno valor legal y formará parte integral del expediente de la obra.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“El Municipio” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” él o los inmuebles y espacios en que deban llevarse a cabo las obras o los trabajos materia de este Contrato, conforme al artículo 121 la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; así mismo, tramitará y le entregará los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

SEXTA. - ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, "El Municipio" entregará los anticipos correspondientes, conforme a la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, correspondiente a la cantidad de **$324,000.00 (TRESCIENTOS VEITICUATRO MIL PESOS 19/100 M.N.),** que equivale al **30%** del monto mencionado en la cláusula SEGUNDA del presente contrato. Este importe deberá aplicarse por parte de "El Contratista" en: la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que las obras y/o trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mismas que deberán calcularse por unidad de concepto de trabajo terminado y ejecutado conforme al proyecto mismo, cada una de las cuales serán presentadas por "El Contratista" a la residencia y/o supervisión que será designado por "El Municipio", acompañada por la documentación soporte correspondiente, que será necesaria para su aprobación.

Las estimaciones serán entregadas en el domicilio de "El Municipio", siempre de acuerdo con la residencia y/o supervisión; éste deberá revisar y en su caso autorizar la estimación, si existieran ajustes de costos, estos se acordarían con el contratista, según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; la fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra.

"El Contratista" conviene que la presentación de la última estimación sea la estimación finiquito, misma que servirá para cubrir las penas convencionales que estuvieren pendientes de aplicar, y las cuales están pactadas en la cláusula Decimotercera de este contrato.

Derivado de que el presupuesto contempla todos los conceptos de la obra a ejecutar, "El Municipio" no cubrirá a "El Contratista" el pago de obra extraordinaria de trabajos ejecutados por ella.

Al autorizarse por el supervisor el pago de la última estimación, se levantará el acta de entrega recepción y el acta de extinción de derechos.

Además del subtotal de cada estimación presentada se deberán hacer las siguientes deducciones citadas en el artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

1. El cinco al millar sobre derechos de inspección y vigilancia.
2. El dos al millar que será destinado para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción, a través del instituto de capacitación de la misma.

En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí, resolverán controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación se sujetara a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Estado de San Luis Potosí.

OCTAVA. - GARANTIAS.
"El Contratista" se obliga a entregar a "El Municipio" las pólizas de fianzas por las garantías a que haya lugar, en la forma, términos y bajo los procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, su Reglamento. A continuación, se detallan las garantías principales que corresponden al presente contrato:

1.- **Fianza para los Anticipos.** Fianza a favor de "El Municipio", por la totalidad del anticipo indicado en la Cláusula Sexta de este Contrato, la cual deberá ser presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia de fallo de adjudicación de la obra. Esta fianza deberá conservarse vigente hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.

2.- **Fianza de Cumplimiento**. Fianza a favor de "El Municipio" por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto citado en la Cláusula Segunda del presente Contrato. Esta fianza deberá ser entregada dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que "El Municipio" emita el fallo de adjudicación. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, "El Municipio" podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.

3.- **Fianza para defectos y Vicios Ocultos**. Para garantizar la reposición del costo de la obra mal ejecutada, o del costo resultante de los vicios ocultos de la misma, o bien del costo de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra, éste se obliga a entregar una fianza

a favor de “El Municipio”, que garantizará las obras o trabajos realizados, dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación y recepción formal de los mismos, la cual deberá tener una vigencia de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Esta fianza substituirá la de cumplimiento citada en el punto que antecede, y cubrirá el equivalente al 10% del monto total ejercido por la obra o por los trabajos realizados.

4.- **Las fianzas que otorgue como garantía** “EL CONTRATISTA” deberán cumplir con todos los requisitos y previsiones señaladas en el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y deberán ser emitidas por instituciones debidamente autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
La recepción de los trabajos ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los artículos 152, 153, 154, 155, 156 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, concluidas las obras, y no obstante su recepción formal “El Contratista” quedará obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en este Contrato.

DECIMA. - RELACIONES LABORALES.
“El Contratista” reconoce para todos los fines legales, ser el patrón único y directo de todo el personal que utilice con motivo de la obra o de los trabajos materia de este contrato, no generando relación laboral con el Municipio contratante el cual para los fines del presente contrato no se considerará como patrón substituto o subsidiario por lo cual “El Contratista” manifiesta reconocerse como el único responsable de las obligaciones obrero-patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Por esta razón se compromete a afrontar a su costo cualquier reclamación que los trabajadores pretendan en contra de “El Municipio” liberando a éste de toda obligación laboral o de cualquier otra clase de conflicto que esos empleados pudieran llegar a generar.

DECIMO PRIMERA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “El Municipio”, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que

TAMASOPO
Gobierno de Confianza

por negligencia o inobservancia se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del contrato.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este Contrato, a menos que cuente con la previa aprobación expresa y por escrito de “El Municipio” y siempre dentro de los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

DECIMO SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.
“El Municipio” podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos de la obra contratada por cualquier causa justificada. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión de acuerdo al artículo 147, 150 y 151 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

DECIMO TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES.
Las partes fijan de común acuerdo las siguientes penas convencionales.

A. Si como consecuencia de la comparación mensual del avance de las obras, dicho avance es menor al que debió realizarse con base en el programa de ejecución aprobado, entendiéndose también como no ejecutadas las obras mal realizadas, “El Contratista” cubrirá a “El Municipio” por concepto de pena convencional 0.5 % (Cero punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso, aplicable a la diferencia entre los importes de las obras programadas y las ejecutadas a la fecha de la comparación.

B. Si existe retraso en la entrega total de la obra se aplicará a “El Contratista” una pena convencional del 0.5 % (Cero punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso, calculado sobre el importe total contratado.

C. En caso de que la penalidad establecida en los dos puntos que anteceden, resulte ser inferior al importe de la fianza de garantía de cumplimiento del Contrato, o incluso no se haya iniciado la contabilidad de tal penalidad, ya sea porque “El Contratista” desista de la realización de los trabajos o porque manifieste imposibilidad para efectuarlos, se aplicara una penalidad adicional consistente en el importe que corresponda a tal garantía.

Las penas convencionales y sanciones a “El Contratista”, derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este Contrato, “El Municipio” podrá

aplicarlas mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “El Contratista” correspondientes a esta obra.

DECIMO CUARTA. - COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS.
Adicionalmente a los compromisos antes señalados, “El Contratista” se obliga a formular y a entregar a “El Municipio”, para efectos de su revisión y aprobación o rechazo en su caso, la documentación que a continuación se menciona:

1. Una vez comunicado a “El Municipio” por parte de “El Contratista” la terminación de los trabajos de la obra contratada, este deberá entregar al residente y/o supervisor de obra, dentro de los cuatro días hábiles siguientes la estimación que ampare la totalidad de los trabajos realizados, acompañada de la carta de terminación de obra y la documentación de finiquito.
2. “El Contratista” se obliga a consultar con la residencia y/o supervisión de obra en un término de 5 días hábiles, a partir de que los conozca, todos los casos de divergencia que surjan entre las especificaciones y lo establecido en los planos, obligándose a actuar conforme a las resoluciones dictadas por el residente y/o supervisor de obra.

DECIMO QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.
“El Municipio” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general y justificadas de acuerdo con los artículos 149, 150 y 151 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de San Luís Potosí, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “El Municipio” además de que se apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por este Contrato y se le haga efectiva la fianza otorgada en garantía al cumplimiento del mismo.
En caso de rescisión por incumplimiento de “El Contratista” el reintegro que resulte a su cargo deberá entregarlo a “El Municipio” a más tardar al día siguiente a aquel en el que se le comunique la rescisión y, de no hacerlo, dicho reintegro se incrementará con el producto del cálculo de los gastos financieros señalados en el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, los que se generarán a partir del día inmediato siguiente al plazo citado.

DECIMO SEXTA. -LEGALIDAD, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas del presente documento, así

TAMASOPO
Gobierno de Confianza

como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, su Reglamento y demás normas y disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables.

DECIMO SEPTIMA. -**JURISDICCION.**
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como todo aquello que no esté estipulado en el mismo o que resulte poco claro o discordante según los contratantes, estos se someterán a la decisión de los tribunales del Municipio de Tamasopo, S.L.P., con renuncia expresa por parte de "El Contratista" a cualquier otro que, por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa pudiera corresponderle.

DECIMO OCTAVA. -
Ambos contratantes manifiestan que, en el presente contrato, no existe error, engaño, lesión, ni ninguna otra causa que pudiera provocar controversia, estando de acuerdo ambas partes de todo su contenido y alcance legal previa lectura.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TAMASOPO, S.L.P. A 11 DE AGOSTO DE 2025.

"EL MUNICIPIO"

_____
MAURICIO ANDRADE MERCHÁN
Presidente Municipal Constitucional
de Tamasopo, San Luís Potosí

_____
ADOLFO NICOLÁS CARDOZO GARCÍA
Secretario General del Municipio
de Tamasopo, San Luís Potosí

_____
LIZANDRO MATA BAUTISTA
Síndico Municipal
de Tamasopo, San Luís Potosí

TAMASOPO
Gobierno de Confianza

“EL CONTRATISTA”

_____
RAMIRO SERVIN RIVERA

“TESTIGO DEL MUNICIPIO”

_____
OSCAR GERARDO ZARATE MARTÍNEZ
Coordinador de Desarrollo Social
de Tamasopo, San Luís Potosí

_____
HERIBERTO MUNGUÍA CHAVIRA
Contralor Interno municipal
de Tamasopo, San Luís Potosí