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IMPORTE: S 1,505,620.97 

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2026 

FECHA DE TÉRMINO: 20 DE JULIO DE 2026 

( 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MATEHUALA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARJA 

"EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR LOS C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. PABLO ARRIAGA CASTILLO SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, LIC. 

SALVADOR PALOS BUSTAMANTE SÍNDICO MUNICIPAL, COMO TESTIGOS, EAO. FRANCISCO XAVIER 

GONZÁLEZ MENDOZA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, LA ING. EDNA INGRID VIGIL 

SALAS, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS Y POR LA OTRA PARTE COEDESSA, S.A. DE 
C.V. REPRESENTADA POR C. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ ADMINISTRADOR ÚNICO A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO" 

fl 

1.1.- Que es una entidad de carácter público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónom'/  

en cuanto a su régimen interior, y con plena libertad para administrar su hacienda, de conformidad con 10 

que se establece en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

114 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 30 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

1.2 Que requiere a Obra Pública cuya descripción se detalla "REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE NICOLAS REGULES A CALLE MARIANO VÁZQUEZ). ZONA CENTRO,  

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P."  En este Municipio de Matehuala la cual en lo sucesivo se denominará 

"La Obra". 

1.3.- En este acto se encuentra representado por su Presidente Municipal conforme a lo acordado por el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la constancia de validez y mayoría de la elección 

de Ayuntamiento del periodo comprendido del 1° de octubre del año 2024 al 30 de septiembre del año 20 

asignada el miércoles 05 de junio de 2024, así como lo expuesto en la integración de los ayuntamientós 

publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí con fecha de jueves 03 

de octubre de 2024 en su edición extraordinaria; mismo actúa en la celebración de todos los actos y 
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para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz representación de los servicios públicos 

municipales de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 

y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en su artícLilo 70 y demás relativo 

1.4.- Que cuenta con la suficiencia presupuestal para el soporte económico que respalde la celebración del 

presente instrumento contractual, atendiendo a o preceptuado por el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí 

1.5.- Que el pago de las erogaciones que se deriven del presente contrato, se realizará con recursos del 

FONDO RAMO 33 (FAISMUN) DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026, para lo cual se cuenta con un saldo disponible en la partida 

correspondiente, según informo el Consejo de Desarrollo Social Municipal en la 3a. Sesión Ordinaria de 

Consejo el día 26 de marzo de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por el ARTICULO 45 DE LA LEY PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS 

POTOSÍ. 

1.6.- La adjudicación del presente Contrato de Obra, se realizó con base a la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se adjudicó al proveedor mediante el acta de 

Adjudicación directa No. MMA/DCDSM/FAISMUN/PAV/AD-006-2026 con fecha de 25 de Junio del 

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 94, y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciohado 

con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y de acuerdo al Decreto 0336- de los montos para obra públj 

y servicios relacionados para el año 2026, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

San Luis", el 22 de diciembre de 2025. 

fl 1.7.- Que con el presente instrumento se le da cabal cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 104, en sus 

fracciones a la XVIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 

Luis Potosí vigente, así como al numeral 58 de su Reglamento, relativos a los requisitos indispensables que 

deberá de incluir el instrumento para la contratación de obra pública. 

1.8.-Que tiene como domicilio legal para recibir cualquier notificación o comunicado el ubicado en calle Celso 

N. Ramos No. 120, Código Postal 78700, Zona Centro, Matehuala, S.L.P. 

II. — DECLARA "EL CONTRATISTA" 

11.1.1.- Ser una persona moral debidamente constituida que acredita la existencia legal de la sociedad con el 

testimonio del acta constitutiva número 10,343, del tomo número CLX)O(VII de fecha 04 de abril de 

2005, otorgada ante la fe del Notario Público número 1 Licenciado Modesto Eduardo Sánchez Ro 
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inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio bajo la inscripción número 77 a fojas 233-240 
del tomo 21 de fecha 19 de abril deI 2005 de sociedades, poderes y comercio, actualmente registrado bajo 

el folio mercantil electrónico número 1544*02, en la ciudad de Matehuala, S.L.P. 

11.1.2. El C. Rafael Espinoza Sánchez , en su carácter de Administrador Único cuenta con facultades 

suficientes para suscribir el presente contrato, acredita su personalidad con el testimonio del instrumento 

número 2 1,949 del tomo número 481 de fecha 04 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del notario 

público número 2, licenciado José Armando Rivera Martínez, manifiesta bajo protesta de decir fa verdad, 

que tales facultades no le han sido restringidas ni revocadas, así como que su representado no se encuentra 

n en ninguno de los supuesto señalados en el artículo 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL CONTRATISTA", se identifica con credencial oficial para 

votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector número 

ESSNRF69O6O2 19H801. 

ll.2- Que tiene como domicilio legal de su representada el ubicado en Calle Circular Norte número 205, 

Colonia La Finca, Código Postal 78717, Matehuala, S.L.P. mismo que señala para recibir cualquier 

notificación, comunicado y para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

11.3.- Ser de nacionalidad mexicana, pero en caso de que llegara adquirir cualquier otra nacionalida 

seguirá considerando, por cuanto a este contrato se refiere y declara que no invocara la protección d fin 

gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana y todo dercho 

derivado de este contrato. 

11.4. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse 

a la ejecución de la obra de este contrato. 

11.5.- Que conoce plenamente el contenido y ¡os requisitos que exige la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, de igual forma su Reglamento, así como lo relativo 

a las bases, normas y especificaciones generales para la contratación y ejecución de obras públicas. 

11.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de la obra 

objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución 

a fin de obligarse a su cumplimiento en los términos pactados 

11.7.- Que cuenta con los siguientes registros: 
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A. CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. C0E0504041M3  
B. REGISTRO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL No. E361568510-2  

C. REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE CONTRATISTAS: REUC-SLP-1602/26  

D. CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN. 

contacto@coedessa.com   

III.- "LAS PARTES" 

Declaran ambas partes que se reconocen recíprocamente la personalidad y carácter con que comparecen a 

a celebración de este contrato; manifestando, para todos los efectos legales procedentes, que el presente

) documento se encuentra libre de cualquier vicio del consentimiento, tales como error, dolo o violencia, 

basándose su suscripción en la buena fe, honradez, legalidad, solidaridad y seriedad de las partes, sujetando 

el mismo al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - " EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se 

obliga a la realización de los siguientes trabajos: "REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPT!EMBR  

(TRAMO: CALLE NICOLÁS REGULES A CALLE MARIANO VÁZQUEZ), ZONA CENTRO, MUNICJPiO DE 

MATEHUALA, S.L.P.". 

Que de conformidad con lo estipulado por el artículo 104 fracción XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas del estado de San Luis Potosí se encuentra ubicado en las siguientes 

coordenadas de georreferencia: LATITUD: 23.6402946207812, LONGITUD: - 100.639007129925. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO A PRECIO UNITARIO. - El importe total de los trabajos objeto del 

presente contrato es el siguiente: $ 1,505,620.97 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS 

VEINTE PESOS 97/100 M.N.) incluye I.V.A., Cantidad que se integra de Recursos del FONDO RAMO 33 

(FAISMUN) DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 

EJERCICIO FISCAL 2026 de acuerdo con la Declaración 1.5 deI presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente 

contrato el día 29 DE JUNIO DE 2026;  debiendo finalizados en un plazo de 22 días naturales  a má 
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el día 20 DE JULIO DE 2026  de conformidad con el programa de obra anexo, "EL MUNICIPIO" por su parte, 

verificará su terminación en un plazo de 15 quince días naturales posteriores a la fecha en que le fuere 

comunicada la terminación por "EL CONTRATISTA"; y además dispondrá de hasta 30 treinta días naturales 

posteriores siguientes a a fecha de recepción de dichos trabajos a fin de elaborar el finiquito 

correspondiente. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en las estimaciones correspondientes las autorizaciones 

o permisos de las dependencias normativas correspondientes, la notificación de cualquier variación de los 

volúmenes de los trabajos a ejecutar de acuerdo a lo indicado en la cláusula novena del presente contrato. 

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATiVOS. - " EL MUNICIPIO" 
se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos 

materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se 

requieran para su realización, el incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la 

fecha originalmente pactada para la terminación de a obra. 

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecerá, enviando oficio 

designación a "EL MUNICIPIO", antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mos, 

un representante permanente con la Cedula Profesional de Ingeniero Civil o similar, quien actuar. comp 

superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todoio 

relacionado al cumplimiento de este contrato, dicho superintendente deberá tener a disposición de "E 

MUNICIPIO" en el lugar de la obra bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y 

bitácoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones y 

calendarización de la obra convenida, para cualquier cambio en la designación del superintendente "EL 

CONTRATISTA", contará con un plazo de cinco días para hacer del conocimiento de "el municipio" del 

cambio en cuestión. 

  

SEXTA. - RESIDENCIA DE OBRA. - "EL MUNICIPIO" con anterioridad al inicio de los trabajos, designara por 

escrito al residente de Obra quien desempeñara las funciones establecidas en el artículo 118 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y 94  y  95 de su reglamento, y a través de 

este se dará a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su 

ejecución. 

En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos e! residente podrá auxiliarse po 

supervisión en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley, la cual tendrá las funciones que señala 

el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, con 

independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la Supervisión se realic"- 
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terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos. 

SÉPTIMA. - ANTICIPOS. - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE SE NO OTORGARAN ANTICIPOS. 

OCTAVA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos, objeto del presente contrato, se 

paguen mediante transferencia electrónica y la formulación de ira. estimación de finiquito, la que deberá 
elaborarse en un plazo no mayor a un mes calendario de acuerdo a lo siguiente: 

1.- "EL CONTRATISTA" entregará al residente de obra asignado por "EL MUNICIPIO" la estimación de los 

trabajos ejecutados durante el período de que se trate dentro de los 6 seis días naturales siguientes a la fecha 

de corte acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago. 

2.- Una vez que el residente de obra revise el contenido de la estimación, la dictaminará y regresará en el 

caso de que tuviese inconsistencias a "EL CONTRATISTA". 

3.- "EL CONTRATISTA" entregará la estimación única de finiquito, el dictamen del residente de obra en el 

lugar, fechas y horarios indicados previamente por "EL MUNICIPIO". 

4.- "EL CONTRATISTA" entregará los comprobantes de tipo ingreso de las estimaciones correspondie "es a 

1ra. Estimación de finiquito, médiate facturas en donde el Método de pago será: Pago en Parcialidades 

Diferido (PPD) y Forma de Pago: Bajo la clave 99 (por definir), fechas y horarios indicados previamepte 

por "EL MUNICIPIO". 

5.- "EL MUNICIPIO" se compromete a efectuar el pago de la estimación, en un plazo no mayor de 20 veinte 

días naturales a partir de que sea autorizado por el Municipio a partir de la autorización de la residencia. El 

lugar de pago será en la Tesorería Municipal, ubicada en Celso N. Ramos número 120 Zona Centro en 

esta Ciudad de Matehuala, S.L.P. Código Postal 78700. 

En caso de incumplimiento de los pagos de las estimaciones y de ajustes de costos, "EL MUNICIPIO" a 

solicitud de "EL CONTRATISTA" deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a a 

establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, en los casos de prórroga para 

el pago de créditos fiscales. 

Los gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario a inte 

compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de 90 noventa días calendario. Posterior a este 

plazo se obliga "EL MUNICIPIO" a pagar la tasa de interés interbancaria que opere en la banca privada y 

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar a "EL 
MUNICIPIO" las cantidades e intereses respectivos, conforme en una tasa que será igual a la establecida por 

el Código Fiscal de la Federación, en casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 

calcularán sobre las cantidades pagos en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago 

hasta un máximo de 90 noventa días. Posterior a este plazo, se obliga "EL CONTRATISTA" a pagar la tasa de 

interés interbancaria hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 
MUNICIPIO", tal como lo específica el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

as Mismas del Estado de San Luis Potosí. 

6.- Cuando la obra tenga un avance físico del 85% ochenta y cinco por ciento, "EL CONTRATISTA" se obligará 

a entregar el presupuesto total a ejercer, así como los números generadores que avalen dicho importe; y será 

requisito para continuar estimando. 

NOVENA. - DIFERENCIAS EN PROYECTO. - " EL CONTRATISTA" se obliga a cuantificar ¡a totalidad de os 

trabajos, y a presentar en un plazo no mayor de 30 treinta días naturales a partir de la fecha de inicio de las 

obras, las diferencias de volúmenes que pudieran existir en el catálogo de conceptos, unidades de medida y 

cantidades de obra. Si cumplido el plazo "EL CONTRATISTA" no presentara diferencia alguna, "EL 

MUNICIPIO" no aceptará reclamaciones posteriores y este cuenta con 20 veinte días naturales pa 

regularización y autorización de los expedientes correspondientes. 

DECIMA. - MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá dentro del prograra de 

inversiones aprobado y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato mediante convenio, 

siempre y cuando, estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento, 

del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. 

Para la correcta aplicación de los convenios de referencia se deberá solicitar la ampliación de la fianza 

entregada inicialmente y garantizar con esto el monto total a ejercer debidamente autorizado; no se 

otorgarán anticipos para e! o los convenios que se celebren en los términos anteriormente mencionados. 

DECIMA PRIMERA. - GARANTÍAS. - " EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías a que haya 

lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 1, II 

y III del numeral 11 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 

Luis Potosí, así como de los artículos 70 al 78 del Reglamento complementario de la Ley antes mencionada 

mismas que se expedirán a favor de Municipio de Matehuala, S.L.P. y conforme a lo siguiente: 

A. FIANZA EN GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - "EL CONTRATISTA" se obliga 

presentar a "el municipio" dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en 
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emita el fallo de adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del contrato, una fianza a favor 

de "EL MUNICIPIO" por el valor del 10% (diez por ciento) incluyendo el i. y. a. del importe total 

de los trabajos señalados en las cláusulas primera y segunda a fin de garantizar el cumplimiento 

de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA", 

en términos de lo establecido en él articulo 87 y  115 de la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de san Luis potosí mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue 

la fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no procederá el contrato y por lo tanto no 

surtirá efecto alguno. 

B. FIANZA PARA RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS O DE OBRAS MAL EJECUTADAS.- Para los 

efectos de los ARTÍCULOS 87,115 Y 157 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas del estado de san Luis potosí, concluidas las obras, no obstante su recepción formal "EL 

CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, dé 

los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 

términos señalados en el contrato y código civil para el distrito federal en materia común y para toda 

la república en materia federal, para lo cual "EL CONTRATISTA" otorgará fianza por el equivalente 

al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido en la obra, esta fianza tendrá vigencia de 

dieciocho meses a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos en la que se ha 

constar la recepción formal de los mismos. 

Para la liberación de la garantía (fianza) a que hace mención el inciso b, al término del plazo de dieciqho 

meses a partir de la fecha de entrega de la obra y de no haber inconformidad por parte de "EL MUNICIPI9, 

este lo solicitara, mediante escrito dirigido a Ja institución afianzadora, de conformidad con los términos del 

ARTÍCULO 78 en sus incisos b y c, del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas del estado de San Luis Potosí, por el contrario, en caso de presentarse defectos o vicios ocultos, 

dentro del plazo de vigencia de la fianza, "EL MUNICIPIO" deberá notificarlo por escrito al contratista, para 

que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días 

naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la dependencia, entidad o ayuntamiento 

procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán 

convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 

La póliza en la que sea expedida la fianza de conformidad con el ARTÍCULO 78 del reglamento de la ley de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas para del estado de san Luis potosí, deberá conte 

las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue: 

A) Que sea expedida a favor de "MUNICIPIO DE MATEHUALA 

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. 
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C) Que en el caso de ser prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere 

la fianza o exista espera o bien si se hubiese celebrado algún convenio modificatorio, su vigencia quedará 

automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso "EL 
CONTRATISTA", representar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio, prorroga o 

espera acordados. 

D) Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de ellos se 

subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

Que la institución afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los ARTÍCULOS 95 Y 118 de la 
ley federal de instituciones de fianza en vigor. 

E) Que en tanto no se libere la fianza "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de pagar todas las prima 

para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por "EL 
MUNICIPIO" que así lo indique. 

DÉCIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan a revisión y ajuste de los costos qy 

integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de 

económico que determinen un aumento o reducción, el ajuste de los costos sólo se aplica sobre los'ost 

directos a los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia y conforme aÁos 

lineamientos y metodología establecidos en ¡os artículos 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y drná 

relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; 

en relación con los artículos 1 18, 119, 156 a 166 del Reglamento respectivo. 

Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del 

contrato 

Los ajustes se calcularán con base en el índice de Precios al Productor, en la Actualización de Costos de las 

Obras Públicas que es publicado por el Instituto Nacional de Estadística, y Geografía del período en que se 

trate. 

El contratista dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicabl 

período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la Dirección 

de Desarrollo Social del Municipio de Matehuala, S.L.P., en términos de lo dispuesto por el artículo 118 del 

reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 

Potosí. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, se perderá la posibilidad solicitar 
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de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago correspondiente, 

el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. El contratista deberá acompañar a su solicitud la 

documentación indicada en los artículos 126 de la Ley y 161 de su Reglamento. 

La Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Matehuala, S.LP., dentro de los 60 (sesenta) días naturales 

siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio 

la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, 

la Dirección de Desarrollo Social Municipal de Matehuala, S.L.P., apercibirá por escrito al contratista para que, 

en el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la 

información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o 

no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - La recepción de los trabajos, se realizará conforme 

a lo siguiente: 

"EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL MUNICIPIO" la terminación de los trabajos que le fueron 

encomendados en un plazo de 5 cinco días posteriores a este, y este verificará que los trabajos e n 

debidamente concluidos mediante los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto marque LeYqu 

rige fa Obra Pública y los Servicios Relacionados con esta en el Estado en sus artículos 152 al 157 y 161; 

como del numeral 147 al 150 del Reglamento de la misma Ley, una vez constatada dicha terminación por 

parte de "EL MUNICIPIO", este procederá a su recepción dentro de los 15 quince días naturales sigui nte: 

a la notificación de conclusión. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a los 

reglamentos y ordenamientos de "EL MUNICIPIO" en materia de construcción, seguridad y uso de la vía 

pública; los daños y perjuicios que resultaren de su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Asimismo, "EL MUNICIPIO" comunicará a la Contraloría Interna, la terminación de los trabajos, e informará 

la fecha señalada para su recepción a fin de que si lo estima conveniente nombre representante que asista al 

acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente, 

reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo 

en el presente contrato se presentaran tales circunstancias "EL CONTRATISTA" se compromete a sub 

acudiendo a las citas que programe "EL MUNICIPIO". 
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fotográfico del proceso constructivo de la obra, el cuál contendrá al menos 2 dos fotografías de cada 

concepto de trabajo y plano definitivo. 

De igual forma se compromete "EL CONTRATISTA" a entregar el finiquito correspondiente en un término 

no mayor a 30 treinta días naturales, una vez realizada a entrega física de los trabajos; ya que después de la 

recepción formal de los trabajos se dará por concluida y finiquitado en los términos del procedimiento que 

para tal efecto señala el artículo 154 de la Ley en cita, razón por la que no procederá reclamación posterior 

del "CONTRATISTA" hacia "EL MUNICIPIO", según lo dispone el numeral 151 de Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 

DÉCIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del 

personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y dé 

seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por ¡o mismo en responder por todas ¡as reclamaciones que 

sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos del 
contrato. 

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES. - " EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si los 

trabajos objeto de este contrato se están realizando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el program 

de ejecución de los trabajos convenido entre las partes, para lo cual "EL MUNICIPIO" supervisaráy6n la 

periodicidad necesaria. 

Si al verificarse la supervisión se detecta que el avance es menor, "EL MUNICIPIO" aplicará una reteyció 

económica equivalente al 5 al millar de la diferencia de los importes de la obra realmente ejecutada y ladbra 

que debió realizarse conforme a lo programado para la iniciación de los trabajos, hasta la de su revisión. Por 

lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea 

la procedente. 

La pena que se establece en el párrafo que antecede procederá mientras que el monto máximo de las 

sanciones sea el equivalente al 10% diez por ciento del monto total del contrato, en caso de que este 

porcentaje sea rebasado, "EL MUNICIPIO" podrá optar por aplicar el procedimiento referente a la rescisión 

administrativa. 

Al realizar el cálculo de la retención de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordada 

las partes1 para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado se efectuarán 

varias comprobaciones del avance de las obras, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva 

si no se entregare a obra en a fecha acordada. En caso de que la obra cuente con supervisión e 
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mediante la deductiva correspondiente de acuerdo a esta cláusula. 

En caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA", éste deberá solicitar por escrito la 

prórroga que considere necesaria, expresando los motivos de su solicitud y anexando la recalendarización 

propuesta, la cual será a criterio de "EL MUNICIPIO" aceptada o rechazada según considere conveniente. Si 

la causa de la demora fuere imputable a "EL CONTRATISTA"; "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de exigir 

de inmediato el cumplimiento de! contrato o determinar la rescisión administrativa sin detrimento de aplicar 

las sanciones respectivas. 

"EL MUNICIPIO" verificará también a calidad de a obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 

normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 

los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, 

cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. 

Las penas convencionales señaladas anteriormente son independientemente de la facultad que tiene "EL 

MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 

DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - " EL MUNICIPIO" podrá susp 

temporalmente en todo o en parte la obra contrátada en cualquier momento por causas justificada 

razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. 

El presente contrato continuará produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecida las 

causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATiVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá rescindir 

administrativamente este contrato, con fundamento en los artículos 149, 150 y  151 de a Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí vigente así como del numeral 

136 al 146 respectivos del Reglamento por causas de incumplimiento; acordando las partes, que cuando "EL 

MUNICIPIO" determine la rescisión del contrato, operará de pleno derecho, bastando que se cumpla el 

procedimiento que se establece en esta cláusula. 

Si "EL MUNICIPIO" determina justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión 

correspondiente la comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" exponiendo las razones que para tal efe 

se tuvieron. 

De lo anterior, se dará cuenta a la Tesorería del Municipio de Matehuala, S.L.P., y a La Contralorí 
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Órgano de control interno Municipal, a más tardar el último día hábil dei mes a través de un informe que se 

referirá a los actos llevados a cabo en el mes inmediato anterior, en el cual se informará sobre la suspensión 

o rescisión del contrato y las causas que lo motivaron. 

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos, requisitos legales y disposiciones 

administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata, sin 

responsabilidad para "EL MUNICIPIO" además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas 

convencionales conforme lo establecido por este contrato y de que se le haga efectiva la garantía otorgada 

para el cumplimiento del mismo. 

"EL MUNICIPIO" procederá a la Rescisión Administrativa de este Contrato cuando "EL CONTRATISTA" 
incurra en alguna de las siguientes causas: 

A). - Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato dentro 

de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento. 

B). - Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 

de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL MUNICIPIO". 

C). - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin moto 

justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor. 

D). - Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, 

trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de "EL MUNICIPIO", el atraso pueda 

dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la cláusula tercera de este 

contrato. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como 

incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información 

referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega 

oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar 

o suministrar "EL MUNICIPIO", así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos. 

E). - Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga. 
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F). - Si subcontrata partes de os trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito 

de "EL MUNICIPIO" 

G). - Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de 

"EL MUNICIPIO". 

H). - Si el contratista no da a "EL MUNICIPIO" o a las dependencias que tengan facultades de intervenir, las 

facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos. 

1). - Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 

tener una determinada nacionalidad 

J). - Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este contrato, y 

K). - En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato. 

DÉCIMA OCTAVA. — DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. — De conformidad con el artículo 150 fracción lii 

y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, así 

como 132, 133, 134 y  135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de San Luis Potosí; se podrán dar por terminados anticipadamente el presente contrato, 

MUNICIPIO" pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, sie ¿re qu,e' 

éstos sean razonables, estén debidamente comprobados, y se relacionen directamente con e presep1e 

contrato. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATÍSTA", 

podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si 0pta por la terminación anticipada del contrato, deberá 

soUcitarla a "EL MUNICIPIO", quien determinará o conducente dentro de los quince días naturales 1 

siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL 

CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" 

no contesta en dicho plazo, se tendrá por desechada la petición de "EL CONTRATISTA. 

Así mismo, cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que imposibiliten la continuación de la 

ejecución de los trabajos, "EL MUNICIPIO" podrá determinar la terminación anticipada de este 

"CONTRATO" de obra pública. 

En el caso de terminación anticipada se elaborará el finiquito de obra del contrato, para lo cual deb 

observarSe las reglas de finiquito de obra concluida como se establece en la Ley de Obras Públicas y 
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Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento. 

DECIMA NOVENA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - " EL CONTRATISTA" acepta que, al importe 

de las estimaciones, de conformidad al artículo 124 de la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

a Misma del Estado de San Luis Potosí y numeral 105 del reglamento de dicha Ley, se le hagan las siguientes 

deducciones: 

A). - El 5/1 000 (cinco al millar) del importe de cada estimación que se genere por concepto derechos 

por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos, destinado a la Dirección de la 

Contraloría Interna del Municipio de Matehuala, S.L.P. 

B). - El 2/1000 (dos al millar), del importe de cada estimación será destinado para la capacitación de 

los trabajadores de la Industria de la Construcción a través del Instituto de Capacitación (Cámara 

Mexicana de la Industria de ¡a Construcción). 

VIGÉSIMA. - Las partes convienen que, en el caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la 

propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo únicamente de "EL CONTRATISTA", en los términos 

que indiquen las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- En caso de controversia surgida con motivo de la interpretación y cumplimiento el----..., 

presente contrato, así como para todo aquello no previsto, las partes convienen en resolverla a travée la / " 

conciliación, previamente a someterla a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Estado de Sn Lu) 

Potosí, S.L.P., de acuerdo a lo previsto por el artículo 15 de la Ley de la materia, por lo tanto 7EL 

CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futi,o o 

( por cualquier otra causa. 

Los contratantes declaran estar debidamente enterados de todas y cada una de las cláusulas contenidas en 

este contrato y que conocen todos y cada uno de los artículos que se citen firíruandode€' iformidad en la 

Ciudad de Matehuala, S.L.P. A 26 DE JUNIO DE 2026. 
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