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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE 
PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL No. AO-83-G91-824024957-
N- 7-2026 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS 
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P, EN LO SUCESIVO “EL 
ORGANISMO” REPRESENTADO POR EL  ING. JOSÉ HIPÓLITO RUIZ BADILLO  EN SU 
CARÁCTER DE  DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE C. SANDRA GRISEL QUIROZ 
VELÁZQUEZ EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE 
LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 
 
I.  “EL ORGANISMO” declara que:  
 

I.1 Es un Órgano Administrativo descentralizado de las autoridades del ayuntamiento de Rioverde 
S.L.P., de conformidad con su decreto de creación, la ley de aguas Para el estado de San Luis 
Potosí y su reglamento interior, publicados en el periódico oficial Del estado el 01 de junio del 1998, 
el día 12 de enero del 2006 y 15 de enero del 2004 respectivamente. 

 

I.2 Conforme a lo dispuesto por acta de sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo 
Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las 
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P., de fecha 16 de julio de 2024, la cual quedo 
asentada en el instrumento número nueve mil doscientos nueve, de fecha 29 de julio de 2024 del 
libro número ciento once, F 22141 a F 22143 de la Notaría Pública número Uno, del Tercer 
Distrito Judicial del Estado el C. Ing. José Hipólito Ruiz Badillo, es la persona servidora pública 
que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en 
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio 
modificatorio. 

 
I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa 
de carácter Nacional al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 27 Frac III, 28,29,30 frac I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”. 
 

I.4 “EL ORGANISMO” cuenta con recursos autorizados del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA) 2026 y recursos propios del Organismo (G.I.C.), del ejercicio fiscal 2026. 

 
I.5. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No OOP9806025K2 
 

I.6 Tiene establecido su domicilio Centenario No. 226, colonia Centro, C.P. 79610, en Rioverde, S.L.P 
mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 
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II. “EL CONTRATISTA” declara que:  
 
II. 1 Ser una PERSONA FISICA con actividad empresarial acreditándose con la Cédula del Registro 

Federal de Contribuyentes clave QUVS-820216-LC3. 
 

II.2 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así como los 
demás ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente 
que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal, Los Términos de referencia las especificaciones 
generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato 
como parte integrante del mismo, los cuales consisten en: , 

1. Términos de referencia. 
2. Catálogo de conceptos. 
3. Calendario del servicio propuesto. 

 
II.3 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y 

elementos necesarios para su cumplimiento. 
 

II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes QUVS-820216-LC3. 
 

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-
D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero 
de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de 
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  

 

II.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Salvador Nava No. 2928 int 2 A col   Tangamanga, SAN LUIS 
POTOSI, S.L.P. C.P. 78269, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
 
III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo 

que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

“EL ORGANISMO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los servicios consistentes en 
SUPERVISIÓN TECNICA DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
LATERAL PONIENTE DE BOULEVARD UNIVERSITARIO DE TALLERES MUNICIPALES A 
TECNOLOGICO, EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S. L. P,” con las siguientes coordenadas 
geográficas: Latitud Norte: 21°53’ 37’, Longitud Oeste: 99°58’44”, y “EL CONTRATISTA” se obliga 
a realizarlos de conformidad con: 
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1. El catálogo de conceptos. 
2. El programa de ejecución convenido. 
3. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que 

forman parte de este contrato. 
4. Los Términos de Referencia o Lineamientos. 
5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construcción, seguridad, 
uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, 
estatal y municipal. 

 
Los servicios objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condición de 
pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podrá modificarse durante la vigencia del 
contrato, así mismo, “LAS PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten permanecerán 
fijos durante la vigencia del contrato conforme al catálogo de conceptos que se describe en el Anexo II 
de la Declaración II.2 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución de los servicios se sujetará a: 
 

 La legislación mexicana; 
 Solicitud de cotización; 
 Sus propuestas técnica y económica presentadas; 
 Los Términos de Referencia;  
 Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las 

modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 
 La bitácora de los servicios. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 
 
El monto del presente contrato es de $ 67,717.85 (Sesenta y siete mil setecientos diecisiete pesos 
85/100 M.N.), más la cantidad de $ 10,834.86 (diez mil ochocientos treinta y cuatro pesos 86/100 
M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 78,552.71 (setenta y 
ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 71/100 MN) 
 
TERCERA. ANTICIPOS. 
 
Para el presente contrato “EL ORGANISMO” No otorgará anticipo a “EL CONTRATISTA". 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la 
formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, Las 
estimaciones de los servicios serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los 
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seis días naturales siguientes a la fecha de corte, quien deberá efectuar la revisión y autorización de 
las estimaciones de los servicios ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de su presentación. 
 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
Las estimaciones por los servicios ejecutados deberán pagarse por la “EL ORGANISMO”, en un plazo 
no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
residencia del servicio y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrónica (CFDI) 
correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de 
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL 
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL ORGANISMO”. 
 

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados serán revisables 
e independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control 
administrativo.  
 

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, 
“EL ORGANISMO”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito 
a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. 
El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por 
parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servicios, ya que “EL 
ORGANISMO” tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, 
del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la 
estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 
reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina 
un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL ORGANISMO”, a solicitud de “EL 
CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
CONTRATISTA”. 
 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de 
ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales 
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso “EL  
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ORGANISMO” a solicitud de “EL CONTRATISTA” diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los 
servicios y se formalizarán a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse 
en la bitácora. 
No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”. 
 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del 
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
ORGANISMO”.  
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad. 
 
QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo de 61 
sesenta y un días naturales, pactándose como fecha de inicio el día 08 de septiembre, y de conclusión, 
a más tardar el día 07 de noviembre 2026. 
 
SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS. 
 

A. Garantía de cumplimiento. 
 

 “EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo 
y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía indivisible por el monto total de la 
obligación garantizada, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor del ORGANISMO, por un importe equivalente al 10 % 
del monto total del contrato.  
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá 
realizar de manera electrónica. 
 
B. Garantía para responder por vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en el 
artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de 
dicho acto.  
 
CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE 
DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS 
OCULTOS DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADO EN 
LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 
2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. 
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SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
“EL ORGANISMO” se obliga a poner, en su caso, a disposición de “EL CONTRATISTA” el (los) 
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo constar en 
la bitácora. El incumplimiento por parte de “EL ORGANISMO” prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la terminación de los servicios. 
 
“EL ORGANISMO” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás 
autorizaciones que sean necesarios para la realización de los servicios, exceptuando aquellos que en la 
solicitud de cotización se haya señalado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.  
 
OCTAVA. SUPERINTENDENCIA. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los servicios, al 
“SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará 
facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, aún las de 
carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las 
funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento. 
 
“EL ORGANISMO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la solicitud de cotización. 
 
NOVENA. DE LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y 
SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
“EL ORGANISMO” establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los servicios, quien fungirá como su representante ante “EL CONTRATISTA” y será la responsable 
directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.  
 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los servicios, tendrá las funciones 
previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 
125, fracción I del mismo ordenamiento.  
 
La supervisión será responsable solidaria junto con el residente o residentes de obra, del alcance del 
objeto de este contrato, incluyendo la autorización de las estimaciones del contrato de La obra que 
supervisan. 
 
Para tal efecto, la supervisión revisará y autorizará de manera conjunta con la residencia, las 
estimaciones del contrato, y deberá firmarlas oportunamente para su trámite de pago, comprobando que 
dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. 
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DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 
 

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES”, 
en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los 
servicios. 
 
El residente deberá abrir la bitácora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los servicios 
establecida en el presente contrato. 
El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “EL ORGANISMO” y “EL CONTRATISTA”. Su 
elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación 
electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentre 
disponible, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 52 Bis de la LOPSRM, 
así como el 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones 
administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a 
Obra Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018. 
 
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizará que la elaboración, 
control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando 
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el artículo 52 Ter de 
la LOPSRM. 
 
La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 
 
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a: 
 

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la 
ejecución de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato; 

b) Realizar los servicios, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones 
pactadas por “LAS PARTES”; 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en 
los servicios y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 
lleguen a causar a “EL ORGANISMO” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía 
otorgada, hasta por el monto total de la misma; 

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e 
industrial; 

e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de 
este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro de las 
estimaciones, en cuyo caso se requerirá previa aprobación expresa y por escrito de “EL 
ORGANISMO”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”; Responder de las 
obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecución de los servicios, 
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por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de 
“EL ORGANISMO” por tales obligaciones; 

f) Solicitar la autorización previa a la persona titular del Área responsable de la ejecución de los 
servicios para subcontratar, si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" 
tuviera dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios; 

g) A realizar la supervisión externa de la obra con base al catalogo de conceptos y los términos de 
referencia proporcionados por la convocante. 

h) A dar seguimiento para que la empresa contrada para la realización de la obra cumpla con cada 
una de las clausulas establecidas en su contrato. 

i) A la verificación continua del avance real de la obra de acuerdo con el catálogo de conceptos 
contratado y al calendario de obra autorizado, en caso de incumplimiento deberá notificarse por 
escrito tanto a la residencia de obra del contratista como a la contratante. 

j) Revisar que el procedimiento constructivo implementado por el contratista de la obra sea el 
adecuado y suficiente para el termino de la obra en el periodo de tiempo pactado. 

k) Hacer uso de la bitácora tanto de la obra como del servicio. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS 
 
Ajuste y actualización a los costos directos 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste de los 
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de 
presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los servicios aún no 
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducción 
correspondiente. 
 
La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 57 
fracción I de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento 
legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del “RLOPSRM”. 
 
En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que presente la 
Unidad de Medida y Actualización que determine la autoridad competente.  
 
Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 
 
Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al cincuenta 
por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecución o de ambos, previa autorización 
de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Públicas, el 
Área responsable de la ejecución de los servicios junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los 
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos 
a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el artículo 
59 Bis de la LOPSRM. 
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La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre 
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del “RLOPSRM”. 
 
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL 
CONTRATISTA” haya considerado en su proposición, “EL ORGANISMO” deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el artículo 217 del “RLOPSRM”. 
 
Ajuste de costo por cargos adicionales. 
 
Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron 
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios 
celebrados en términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, no impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la “LOPSRM”. 
 
Para efecto de realizar dichas modificaciones, “EL ORGANISMO” justificará de manera fundada y 
explícita las razones para la modificación del presente contrato. Las modificaciones no podrán, en modo 
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de 
este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los 
Tratados. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución 
o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, 
y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en 
tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original convenido en este contrato.  
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los servicios, serán independientes a las modificaciones al 
monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan 
integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los 
soporte para efectos de pago. 
 
El residente de servicios deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que 
originen la celebración del o los convenios modificatorios considerándose éstos parte de este contrato. 
 
Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripción del convenio respectivo, 
será responsabilidad de “EL ORGANISMO”, la cual no deberá exceder de cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
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Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos 
conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en 
este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento 
adecuado. 
 

DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.  
 

Cuando durante la ejecución de los servicios se requiera la realización de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original, “EL ORGANISMO” podrá autorizar el pago de las 
estimaciones de los servicios ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de 
los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el último párrafo del artículo 
59 de la LOPSRM. 
 

Si durante la ejecución de los servicios, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a 
“EL ORGANISMO”, para que ésta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA” sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, 
salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 
 
Cuando “EL ORGANISMO” requiera de la ejecución de servicios o conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. 
 
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el 
presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM. 
 
DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
I.- Retención del 5 al millar. 
 
La vigilancia, inspección y control estará a cargo de la Contraloría General del Estado, lo anterior con 
fundamento en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, Anexo cinco al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y el Acuerdo de Coordinación Especial denominado 
“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en 
Materia Administrativa y Combate a la Corrupción”, celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de 
San Luis Potosí; para llevar a cabo los servicios de vigilancia, inspección y control que los 
ordenamientos legales que en este párrafo se citan encomiendan a la Contraloría General del Estado.  
 

Por lo anterior expresado, al Contratista se le descontará sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo un derecho equivalente al cinco al millar, importe que se enterará a la 
Contraloría General del Estado 
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II.-  Penas convencionales. 
 
“EL ORGANISMO” verificará que los servicios objeto de este contrato se estén realizando por "EL 
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 
 

Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los servicios es menor de lo que 
debió realizarse, “EL ORGANISMO” aplicará una retención económica del 0.05 %, calculado en función 
del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de servicios acordado entre “LAS 
PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes 
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL 
CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la 
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los servicios pactada en el contrato y servicios 
pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “EL ORGANISMO”. La cantidad determinada por 
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se 
hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “EL ORGANISMO”. 
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para 
la ejecución total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa 
de ejecución de los servicios vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicará la pena 
convencional del .05 por cada día de atraso sobre el importe de los servicios no ejecutados, de 
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos. 
 
El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificará a “EL CONTRATISTA” a través 
de oficio o nota de bitácora. 
 
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha 
de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya 
aplicado “EL ORGANISMO”. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
 
DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
 
“EL ORGANISMO” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por 
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL CONTRATISTA” los servicios ejecutados no 
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. 
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La fecha de terminación de los servicios se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará 
mediante el acta circunstanciada de suspensión. 

 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales, si la “EL ORGANISMO” así lo determina. 
 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad 
para “EL ORGANISMO” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se 
reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los servicios, sin modificar el 
plazo de ejecución establecido en este Contrato.  
 
En caso de que los servicios resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o 
repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del 
artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores 
imputables a "EL CONTRATISTA". 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
 “EL ORGANISMO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios, 
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 
o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de 
la suspensión de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL ORGANISMO” 
reembolsará a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente.  

 
Una vez comunicada por “EL ORGANISMO” la terminación anticipada del contrato, procederá a tomar 
inmediata posesión de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del 
estado en que se encuentren los servicios. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará 
ante la presencia de fedatario público. “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a la “EL 
ORGANISMO”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de 
terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los 
servicios. 
 
DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“EL ORGANISMO” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL 
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 
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i. No iniciar los servicios objeto de este contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha 
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 
 

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los servicios o negarse a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO”; 

 
iii. No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin 

motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente; 
 

iv. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 

v. Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la autorización por 
escrito de “EL ORGANISMO”; 

 
vi. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito 

de “EL ORGANISMO”; 
 
vii. No otorgar a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 

facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y 
servicios; 

 
viii. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del 

contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación 
proporcionada por “EL ORGANISMO” para la ejecución de los servicios;  

 
ix. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente 

contrato. 
 
“EL ORGANISMO”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la 
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM. 
 
DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “EL ORGANISMO”, a través de la bitácora o excepcionalmente 
por escrito, la terminación de los servicios objeto del presente contrato, anexando los documentos que 
lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y 
créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la 
notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato.  
 
Si durante la verificación de los servicios, “EL ORGANISMO” encuentra deficiencias en la terminación 
de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su corrección conforme a las condiciones requeridas 
en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los servicios se podrá 
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la corrección de las deficiencias; en este periodo, 
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no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL ORGANISMO” opte por la 
rescisión administrativa de este contrato. 
 
Al finalizar la verificación de los servicios, “EL ORGANISMO” contará con un plazo de quince días 
naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su responsabilidad. 
 
VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
“EL ORGANISMO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de 
la recepción física de los servicios, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por 
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de 
recepción física de los servicios. 
 
“EL ORGANISMO” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a “EL CONTRATISTA”, a 
través de su representante legal o su Superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo 
el finiquito y en caso de que no acuda, “EL ORGANISMO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar 
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para 
que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a 
su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL ORGANISMO” procederá en 
términos del párrafo anterior. 
 

En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS 
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el 
finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los 
servicios. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL ORGANISMO” deberá 
liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario 
deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.  
 
Si resulta que existen saldos a favor de “EL ORGANISMO”, el importe de los mismos se deducirá de 
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes 
éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de 
no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se 
pongan a disposición de “EL ORGANISMO”, en términos de lo establecido en el artículo 55 de la 
“LOPSRM”.  
 
En caso de no obtenerse el reintegro, “EL ORGANISMO” procederá a hacer efectivas las garantías que 
se encuentren vigentes.  
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Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien, 
no acuda a la elaboración del mismo, “EL ORGANISMO” pondrá a disposición de éste el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma 
del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LAS PARTES” de que no existen 
otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este 
contrato, sin derecho a ulterior reclamación.  
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en 
el artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores 
que intervienen en la ejecución de los servicios, deslindando de toda responsabilidad a “EL 
ORGANISMO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea 
de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, 
patrón solidario, beneficiario o intermediario. 
 
“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de 
cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o 
intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “EL ORGANISMO”, así como 
en la ejecución de los servicios objeto del presente contrato. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL ORGANISMO” de 
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar 
a generarse, relacionada con el presente contrato. 
 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “EL ORGANISMO” reciba 
una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la 
solidaridad y/o sustitución patronal a “EL ORGANISMO”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización 
y éste contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización. 
 
Así también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los 
servicios discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
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Dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las 
discrepancias en la bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “EL ORGANISMO” un escrito por 
medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, 
para que “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor de a 15 (quince) días hábiles contados a partir de 
la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias. 
 
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos 
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberán quedar registrados en la bitácora. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos 
asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante 
las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría Anticorrupción y Buen 
Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la “LOPSRM”. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación 
establecido en los artículos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones 
del presente instrumento, se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la 
consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública 
y de protección de datos personales, y demás legislación aplicable.  
 
El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del 
presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos. 
 
“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o 
de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para 
lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales 
con sede en San Luis Potosí, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón 
de su domicilio actual o futuro. 
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VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto del 
presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte 
integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; 
Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos 
Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará 
cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice 
el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal 
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo 
ratifican y firman en Rioverde San Luis Potosí el día 08 de septiembre 2026. 
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