



**ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18, RELATIVA A LA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO TAYABTZEN, MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018, SE REUNIERON LOS CC. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., EL PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, INICIALMENTE MENCIONADA.

UNA VEZ INSTALADA LA REUNIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS LICITANTES REGISTRADOS PREVIAMENTE AL INICIO DE ESTE ACTO SIENDO LOS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2016 - 2018

*Paula Reyes González*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACTO SEGUIDO, LOS PARTICIPANTES MENCIONADOS, CONFORME SE FUERON NOMBRANDO, REALIZARON LA ENTREGA DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y RECIBIDAS ESTAS, SE HIZO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ENTREGANDOLES EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS LICITANTES. POSTERIORMENTE LOS TRES PARTICIPANTES Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FIRMARON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS, Y UNA VEZ FIRMADOS ESTOS, SE DIO LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, HACIENDO MENCIÓN DE QUE ÚNICAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LAS PROPUESTAS QUE QUEDEN COMPRENDIDAS EN EL RANGO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ES EL SIGUIENTE:

<b>CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 1'562,423.29</b>
<b>COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 1'658,711.32</b>
<b>HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA</b>	<b>\$ 1'504,500.04</b>

SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE FALLO SERÁ EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 08:00 HORAS. ASÍ MISMO, SE LES COMUNICA A LOS ASISTENTES, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO, QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA REUNIÓN SIENDO LAS 08:50 HORAS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A LA MISMA.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**Tampamolón Corona, S.L.P**  
**2015 - 2018**

*Centeno*

*[Handwritten signatures]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2015 - 2018  
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



**TAMPAMOLÓN**  
CORONA, S.L.P.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARÍA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SINDICATURA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR  
SÍNDICO MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018  
C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL


POR LOS LICITANTES

CONST. E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra  
 CALLE VA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010  
 RFC. VPH7808001NO

MAIL: piedra.jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LICITACION TAMPA MOLON-CDMSM-UB-002/IR/R33/18  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL  
 LOCALIDAD: NARANJO TAYABITZEN  
 MUNICIPIO DE TAMPA MOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2018  
 FECHA DE TERMINACION: 13 DE ABRIL DE 2018  
 PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS  
 FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018

## AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	MEJORAMIENTO DE CAMINO					
I.I	PRELIMINARES					
PREL-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,600.00	\$ 16.85	DIECISEIS PESOS 85/100 M.N.	\$ 26,960.00
PREL-002	EXCAVACION A MANO EN TERRENO CLASE II, CON MATERIAL 0-100-0, (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) 0.10 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3.	160.00	\$ 176.87	CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.	\$ 28,299.20
PREL-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3.	160.00	\$ 73.51	SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.	\$ 11,761.60
Total de PRELIMINARES						
** SESENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS 80/100 M.N.**						
I.II	ESTRUCTURA					
EST-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	90.00	\$ 155.80	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.	\$ 14,022.00
EST-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m <sup>2</sup> ), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,600.00	\$ 47.88	CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.	\$ 76,608.00
EST-003	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	1,600.00	\$ 658.69	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.	\$ 1,053,904.00

TOTAL DE HOJA : \$ 1'211,554.80  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'211,554.80

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
 CONTRATISTA

*[Handwritten signatures and stamps]*

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



**Hector Arturo Villanueva De La Piedra**  
 CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010  
 RFC: VIPH7808061NG  
 MAIL: piedra\_jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-UB-002/IR/R33/18  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL  
 LOCALIDAD: NARANJO TAYABTZEN  
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2018  
 FECHA DE TERMINACION: 13 DE ABRIL DE 2018  
 PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS  
 FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018

## AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
EST-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CON PIEDRA LAJA DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: ELABORACIÓN DE PASTA, SUMINISTRO DE PIEDRA LAJA EN CAMION VOLTEO, ACARREOS EN CARRETILLAS EN OBRA Y COLOCACIÓN.	M2	214.20	\$ 338.32	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.	\$ 72,468.14
EST-005	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 12,959.85	DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.	\$ 12,959.85
<b>Total de ESTRUCTURA</b>						<b>\$ 1'229,961.99</b>
<b>** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **</b>						
<b>Total de MEJORAMIENTO DE CAMINO</b>						<b>\$ 1'296,982.79</b>
<b>** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **</b>						
<b>Subtotal de Presupuesto</b>						<b>\$ 1'296,982.79</b>
<b>** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **</b>						

Impuesto \$ 207,517.25  
 Total \$ 1'504,600.04

\*\* UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N. \*\*

*Facilitado*

*Calidad*

*[Signature]*  
**HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA**  
 CONTRATISTA





Comercializadora Altizar, S.A de C.V.

Girasoles #808, Col. Tampico, Cd. Valles, S.L.P. C.P. 790654

Tel 01(481) 381 0061

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Excmo. Sr. Gobernador  
2016 - 2018

LIR No: TAMPAMOLON-GDSM-UB-002/IR/R33/18  
OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL  
LOCALIDAD: NARANJO TAYABTZEN  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO: 05 - MARZO - 2018  
TERMINACION: 13 - ABRIL - 2018  
PERIODO EJECUCION: 40 DIAS  
PRESENTACION: 13 - FEBRERO - 2018



AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	MEJORAMIENTO DE CAMINO					
I.I	PRELIMINARES					
PREL-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,600.00	\$ 18.79	DIECIOCHO PESOS 79/100 M.N.	\$ 30,064.00
PREL-002	EXCAVACIÓN A MANO EN EN TERRENO CLASE II, CON MATERIAL 0-100-0, (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) 0.10 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3.	160.00	\$ 204.63	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 63/100 M.N.	\$ 32,740.80
PREL-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3.	160.00	\$ 80.78	OCHENTA PESOS 78/100 M.N.	\$ 12,924.80
Total de PRELIMINARES						
** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. **						
III	ESTRUCTURA					
EST-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	90.00	\$ 162.25	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 14,602.50
EST-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m <sup>2</sup> ), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,600.00	\$ 62.58	SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	\$ 100,128.00
EST-003	CONCRETO F' C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN EN OBRA CON	M2	1,600.00	\$ 713.78	SETECIENTOS TRECE PESOS 78/100 M.N.	\$ 1,142,048.00
TOTAL DE HOJA : \$ 1'332,508.10						
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'332,508.10						

*[Handwritten signature]*

JUAN GERARDO ALMIAZ CORTES  
RPTE. LEGAL DE COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*