



**ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLÓN-CDSM-SH-001/IR/R33/18, RELATIVA AL: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2018, SE REUNIERON LOS CC. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., EL PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, INICIALMENTE MENCIONADA.

UNA VEZ INSTALADA LA REUNIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS LICITANTES REGISTRADOS PREVIAMENTE AL INICIO DE ESTE ACTO, SIENDO LOS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

**CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.**

**COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.**

**HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA**



ACTO SEGUIDO, LOS PARTICIPANTES MENCIONADOS, CONFORME SE FUERON NOMBRANDO, REALIZARON LA ENTREGA DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y RECIBIDAS ESTAS, SE HIZO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ENTREGANDOLES EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS LICITANTES. POSTERIORMENTE LOS TRES PARTICIPANTES Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FIRMARON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS, Y UNA VEZ FIRMADOS ESTOS, SE DIO LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, HACIENDO MENCIÓN DE QUE ÚNICAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LAS PROPUESTAS QUE QUEDEN COMPRENDIDAS EN EL RANGO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ES EL SIGUIENTE:

<b>CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 1'782,187.58</b>
<b>COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 1'969,317.15</b>
<b>HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA</b>	<b>\$ 1'854,377.39</b>

SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE FALLO SERÁ EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 08:00 HORAS. ASÍ MISMO, SE LES COMUNICA A LOS ASISTENTES, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA REUNIÓN SIENDO LAS 08:45 HORAS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A LA MISMA.

*Vertical handwritten notes on the right margin.*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2015 - 2018  
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



**TAMPAMOLÓN**  
CORONA, S.L.P.

POR EL AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARÍA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR  
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.

C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

POR LOS LICITANTES

CONST. E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2016



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

C.A. de C.V.

R.F.C. CAN: 161225 EPS  
Calle Alameda 469 Int. 2 Zona Centro, 24060, S.L.P. C.P. 25500 TEL. 469 36 369 932  
e-mail: canaro@construccionescanaro.com

INV. REST.: TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/33/18  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES  
EN VARIAS LOCALIDADES DEL  
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 02 DE MARZO DE 2018  
TERMINACION PROGRAMADA: 30 DE ABRIL DE 2018  
PERIODO DE PROGRAMACION: 60 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 07 DE FEBRERO DE 2018

**AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

**I CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES**

**I.J ESTRUCTURA**

1	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM ACABADO APARENTE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y ACERO DE REFUERZO #3 @80 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY, ALFARDAS Y PUNTALES.	M2	2,060.00	\$ 745.81	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	\$ 1'536,368.60
---	---	----	----------	-----------	--	-----------------

**Total de ESTRUCTURA**

\*\* UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. \*\*

**Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES**

\*\* UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. \*\*

**Subtotal de Presupuesto**

\*\* UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. \*\*

Impuesto \$ 245,818.98  
Total \$ 1'782,187.58

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

\*\*UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.\*\*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.**  
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra  
 CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010  
 RFC: VPH7808061N6  
 MAIL: [pedra@construccionde.la.piedra.com](mailto:pedra@construccionde.la.piedra.com)

ME REFIERO A LA LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/18  
 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES  
 LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES DEL  
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 02 DE MARZO DE 2018  
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ABRIL DE 2018  
 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS  
 PRESENTACION: 07 DE FEBRERO DE 2018

## AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

### CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES

#### ESTRUCTURA

OSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM ACABADO APARENTE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y ACERO DE REFUERZO #3 @80 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY, ALFARDAS, PUNTALES.

#### Total de ESTRUCTURA

\*\* UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. \*\*

#### Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES

\*\* UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. \*\*

#### Subtotal de Presupuesto

\*\* UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. \*\*

*Arturo*

*Pedra*

*Fernando*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
 CONTRATISTA

Impuesto \$ 255,776.19  
 Total \$ 1'854,377.39

\*\* UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. \*\*



**Comercializadora Altizar, S.A de C.V.**

Sierritas #808, Col. Tampico, Cd. Valles, S.L.P. C.P. 79064

Tel: 01-481-381-0061



LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/18  
 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES  
 LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES DEL  
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO: 02 DE MARZO DE 2018  
 TERMINACION: 30 DE ABRIL DE 2018  
 PERIODO PROGRAMADO: 60 DIAS  
 FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2018

**AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES					
II	ESTRUCTURA					
1	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM ACABADO APARENTE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y ACERO DE REFUERZO #3 @80 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY, ALFARDAS Y PUNTALES.	M2	2,060.00	\$ 824.12	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N. **	\$ 1'697,687.20
Total de ESTRUCTURA						\$ 1'697,687.20
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES						\$ 1'697,687.20
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'697,687.20
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **						

Impuesto \$ 271,629.95  
 Total \$ 1'969,317.15

\*\* UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. \*\*

*Cortes*  
*Rubio*  
*Freddy*

JUAN GERARDO ZAMARRAMAZ CORTES  
 RPTTE. LEGAL DE COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.

