



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-005/IR/R33/18, RELATIVA A LA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

*Handwritten signature*

EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., SIENDO LAS 08:15 HORAS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS CC. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., EL PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, INICIALMENTE MENCIONADA.

*Handwritten signature*

UNA VEZ INSTALADA LA REUNIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS LICITANTES REGISTRADOS PREVIAMENTE AL INICIO DE ESTE ACTO, SIENDO LOS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

SERGIO MAURICIO CID SOTO

REGISTRADOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

*Handwritten signatures*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signatures*



ACTO SEGUIDO, LOS PARTICIPANTES MENCIONADOS, CONFORME SE FUERON NOMBRANDO, REALIZARON LA ENTREGA DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y RECIBIDAS ESTAS, SE HIZO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ENTREGÁNDOLES EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS LICITANTES. POSTERIORMENTE LOS TRES PARTICIPANTES Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FIRMARON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS, Y UNA VEZ FIRMADOS ESTOS, SE DIO LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, HACIENDO MENCIÓN DE QUE ÚNICAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LAS PROPUESTAS QUE QUEDEN COMPRENDIDAS EN EL RANGO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ES EL SIGUIENTE:

*Tampamolón*

<b>CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 1'711,935.51</b>
<b>SERGIO MAURICIO CID SOTO</b>	<b>\$ 1'639,000.00</b>
<b>HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA</b>	<b>\$ 1'811,750.62</b>

*[Handwritten mark]*

SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE FALLO SERÁ EL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 A LAS 08:00 HORAS. ASÍ MISMO, SE LES COMUNICA A LOS ASISTENTES, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA REUNIÓN SIENDO LAS 09:10 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A LA MISMA.

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2015 - 2018  
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



**TAMPAMOLÓN**  
CIUDAD DE LA REVOLUCIÓN

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PROFR. CECERINO GARCÍA AGUILAR  
SINDICO MUNICIPAL



CONTR. G.P. PABLO RUIZ  
CONTRAEOR INTERNO MUNICIPAL

PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

POR LOS LICITANTES

CONST. E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA DIKAV, S.A DE C.V.

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA



# MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN GENERAL

COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ASESORIA, PLANOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS

INV. REST. No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-006/R/R/33118  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS  
 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.  
 PRESENTACION: 02 DE JULIO DE 2018

INICIO: 26 DE JULIO DE 2018  
 TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 PLAZO DE EJEC.: 120 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA						
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.U. EN LETRA	TOTAL


1	MURO DE CONTENCIÓN					
00100	MURO CON GAVIONES LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DONDE SE PRETENDE COLOCAR EL MURO DE CONTENCIÓN EN BASE A GAVIONES DE ACERO INOXIDABLE TRIPLE TORCIÓN	M2	200.00	\$ 12.25	DOCE PESOS 25/100 M.N.	\$ 2,450.00
00200	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" A 50 CM. DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUDES Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL	M3	135.00	\$ 135.00	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	18,225.00
00300	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGUN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 1'11"5 EN EL AREA INFERIOR DEL MURO DE CONTENCIÓN COMO CIMENTACION COLOCADAS SEGUN PROYECTO	PIEZA	270.00	\$ 584.00	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	157,680.00
00400	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE II CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGUN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 2'11" EN EL AREA DE SEGUNDA Y TERCER HILERAS COLOCADAS SEGUN PROYECTO	M3	360.00	\$ 850.00	OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS PESOS 00/100 M.N.	306,000.00

00500	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE II CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGUN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 1'11" EN EL AREA DE SEGUNDA, TERCERA QUINTA Y SEXTA HILERAS COLOCADAS SEGUN PROYECTO	PIEZA	360.00	\$ 650.00	SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	234,000.00
-------	--	-------	--------	-----------	---	------------



  
  
  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Tampamolón Corona, S.L.P.  
 2018.07.02

TOTAL DE HOJA : \$ 718,355.00  
 TOTAL DE ACUMULADO : \$ 718,355.00





**MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN GENERAL**  
 COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ASESORIA, PLANOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS

INV. REST. No.: TAMPAMOLÓN-CD5M-SE-0051R/R3318  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS  
 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.  
 PRESENTACION: 02 DE JULIO DE 2018

INICIO: 26 DE JULIO DE 2018  
 TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 PLAZO DE EJEC.: 120 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA						
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.U. EN LETRA	TOTAL

00600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CANTO RODADO O DE EXPLOTACION. DEBE SER CALIZA SANA NO INTemperizable CON UNA GRANULOMETRIA DE 4" A 8 " COLOCANDO TENZORES DE EL MISMO ALAMBRE GALVANIZADO A 1/3 Y 2/3 DE ALTURA DEL GAVION RESPECTIVAMENTE Y EN OPOSICION A LAS CARAS ABARCANDO 2 ESCUADRIAS DE LA MALLA PARA EL RELLENO SE REQUIERE CIMBRA DE MADERA DE 3RA Y DEBE SER A MANO O POR MEDIOS MECANICOS CUIDANDO QUE SEA COMPACTO	M3	1215.00	\$ 588.75	QUINIENTOS SESENA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$ 691,031.25
00700	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBGRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	LOTE	1.00	\$ 3,544.78	TRES MIL QUINIENTOS CUARENAT Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.	\$ 3,544.78

**Total de MURO con GAVIONES**  
 --UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.--

**TOTAL DE MURO DE CONTENCIÓN**  
 --UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.--

**IVA \$ 226,068.97**  
**TOTAL \$ 1,639,000.00**

\*\*UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



ARQ. SERGIO MAURICIO CID SOTO  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Tampamolón Corona, S.L.P.





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. de C.V.

RFC: CCI1612909PA

Calle Ahorro 150 Int. A Zona Centro, Xilix, S.L.P. 71660 TEL. 489 34 8 06 92  
e-mail: canaro.construccione@gmail.com

INV. REST. No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-0051R/R33/18  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN  
EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 26 DE JULIO DE 2018  
TERMINACION PROGRAMADA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018  
PERIODO PROGRAMADO: 120 DIAS  
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. A 02 DE JULIO DE 2018

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Cve	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-----	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

**I MURO DE CONTENCIÓN**

00100	MURO CON GAVIONES LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DONDE SE PRETENDE COLOCAR EL MURO DE CONTENCIÓN EN BASE A GAVIONES DE ACERO INOXIDABLE TRIPLE TORCIÓN	M2	200.00	\$ 12.92	DOCE PESOS 92/100 M.N.	\$ 2,584.00
00200	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA TIPO "B" A 50 CM. DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUDES Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL	M3	135.00	\$ 132.55	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.	\$ 17,894.25
00300	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGÚN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 1'11.5 EN EL AREA INFERIOR DEL MURO DE CONTENCIÓN COMO CIMENTACION COLOCADAS SEGÚN PROYECTO	PIEZA	270.00	\$ 634.44	SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.	\$ 171,298.80
00400	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE II CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGÚN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 2'11.1 EN EL AREA DE SEGUNDA Y TERCER HILERAS COLOCADAS SEGÚN PROYECTO	M3	360.00	\$ 889.75	OCHOCIENTOS OCHENAT Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.	\$ 320,310.00
00500	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGÚN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 1'11.1 EN EL AREA DE SEGUNDA TERCERA QUINTA Y SEXTA HILERAS COLOCADAS SEGÚN PROYECTO	PIEZA	360.00	\$ 680.00	SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 244,800.00



PRESIDENTE MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2016



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. de C.V.

RFC: C616122604  
Calle Alvarado 106 Int. A Zona Centro, Xifra, S.L.P. C.P. 76603 TEL. 409 34 6 00 92  
email: canaro.construccioness@gmail.com

INV. REST. No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-0051R/R33/18  
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN  
EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 26 DE JULIO DE 2018  
TERMINACION PROGRAMADA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018  
PERIODO PROGRAMADO: 120 DIAS  
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. A.02 DE JULIO DE 2018

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

Cve	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P.U. en letra	Total
-----	-------------	--------	----------	-----------------	---------------	-------

00500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CANTO RODADO O DE EXPLOTACION DEBE SER CALIZA SANA NO IMPERMEABLE CON UNA GRANULOMETRIA DE 4" A 8" COLOCANDO TENZORES DE EL MISMO ALAMBRE GALVANIZADO A 1/3 Y 2/3 DE ALTURA DEL GAVION RESPECTIVAMENTE Y EN DPOICION A LAS CARAS ABARCANDO 2 ESCUADRIAS DE LA MALLA, PARA EL RELLENO SE REQUIERE CIMBRA DE MADERA DE 3RA Y DEBE SER A MANO O POR MEDIOS MECANICOS CUIDANDO QUE SEA COMPACTO	M3	1215.00	\$ 538.66	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.	\$ 715,221.90
-------	--	----	---------	-----------	---	---------------

00700	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE, APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRIANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	LOTE	1.00	\$ 3,697.52	TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.	\$ 3,697.52
-------	--	------	------	-------------	--	-------------

TOTAL DE MURO CON GAVIONES  
\*\*UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 47/100 M.N.\*\*

SUBTOTAL DE PRESUPUESTO  
\*\*UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 47/100 M.N.\*\*

IVA \$ 236,129.04  
TOTAL \$ 1,711,935.51

\*\*UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.\*\*

EDGAR CADENA MARTINEZ

RPTTE. LEGAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.  
E. SANCHEZ MURCIAPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018



# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

CALLE VIA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010  
RFC: VPH780861N6

MAIL: [pedra\\_jackson@hotmail.com](mailto:pedra_jackson@hotmail.com)

ME REFIERO A LA LIR. No.: TAMPAMOLÓN-CDISM-SE-0051R/R23/18

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS  
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 28 DE JULIO DE 2018  
FECHA DE TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018  
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS  
FECHA: 02 DE JULIO DE 2018



## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Cve	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P.U. en letra	Total
I	MURO DE CONTENCIÓN					
II	MURO CON GAVIONES					
00100	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DONDE SE PRETENDE COLOCAR EL MURO DE CONTENCIÓN EN BASE A GAVIONES DE ACERO INOXIDABLE TRIPLE TORCIÓN	M2	200.00	\$ 13.54	TRECE PESOS 54/100 M.N.	\$ 2,708.00
00200	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" A 50 CM. DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUDES Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL	M3	135.00	\$ 149.18	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 20,138.30
00300	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE II CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGUN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 1*1*5 EN EL AREA INFERIOR DEL MURO DE CONTENCIÓN COMO CIMENTACION COLOCADAS SEGUN PROYECTO	PIEZA	270.00	\$ 645.32	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	\$ 174,236.40
00400	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGUN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 2*1*1 EN EL AREA DE SEGUNDA Y TERCER HILERAS COLOCADAS SEGUN PROYECTO	M3	360.00	\$ 938.25	NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 338,130.00
00500	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGUN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON LAS MEDIDAS DE 1*1*1 EN EL AREA DE SEGUNDA, TERCERA QUINTA Y SEXTA HILERAS COLOCADAS SEGUN PROYECTO	PIEZA	360.00	\$ 718.25	SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N.	\$ 258,570.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
2015 - 2018

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

CALLE VIA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010  
 RFC: VPH7900061N6

MAIL: [pedra\\_jackson@hotmail.com](mailto:pedra_jackson@hotmail.com)

ME REFIERO A LA LIR. No.: TAMPAOLÓN-CDSM-SE-005/IR/R33/15

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2018  
 FECHA DE TERMINACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS  
 FECHA: 02 DE JULIO DE 2018



## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Cve	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P.U. en letra	Total
-----	-------------	--------	----------	-----------------	---------------	-------

00600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CANTO RODADO O DE EXPLOTACION, DEBE SER CALIZA SANA NO INTemperizable CON UNA GRANULOMETRIA DE 4" A 8" COLOCANDO TENZORES DE EL MISMO ALAMBRE GALVANIZADO A 1/3 Y 2/3 DE ALTURA DEL GAVION RESPECTIVAMENTE Y EN OPOSICION A LAS CARAS ABARCANDO 2 ESCUADRIAS DE LA MALLA, PARA EL RELLENO SE REQUIERE CIMBRA DE MADERA DE 3RA Y DEBE SER A MANO O POR MEDIOS MECANICOS CUIDANDO QUE SEA COMPACTO	M3	1215.00	\$ 628.47	SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 47/100 M.N.	\$ 763,591.05
-------	---	----	---------	-----------	--	---------------

00700	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	LOTE	1.00	\$ 4,479.23	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.	\$ 4,479.23
-------	--	------	------	-------------	--	-------------

TOTAL DE MURO CON GAVIONES  
 \*\*UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.\*\*

SUBTOTAL DE PRESUPUESTO  
 \*\*UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.\*\*

IVA \$ 249,896.64  
 TOTAL \$ 1,811,750.62

\*\*UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 62/100 M.N.\*\*

*[Handwritten signature]*  
 HECTOR ARTURO VILARREUVA DE LA PIEDRA  
 CONTRATISTA



PRES. ENCIA MUNICIPAL  
 Ayuntamiento de Tampamolón Corona, S.L.P.  
 S.L.P. 2015

*[Handwritten signature]*  
 Paula R.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*