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CONTRATO No. TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ELEC02/2021 \

OBRA Y/0 ACCION: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES
PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.

MONTO DEL CONTRATO: 1,692,765.52
MONTO DE ANTICIPO: § 507,829.66
FONDO: FISM-2021
FECHA DE INICIO: 1 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINO: 30 de diciembre de 2021
k PLAZO DE EIECUCION: 30 DI4S /

Contrato a precios unitarios y tiempo determinado, relacionado con la obra publica que celebran, por
una parte, los C.C. BRISSEIRE SANCHEZ LOPEZ, CP. RAYMUNDO CERON SALINAS Y
C. MARIA DEL CARMEN LOPEZ MEDRANO, en su calidad de Presidente Municipal,
Secretario y Sindico, respectivamente del H, Ayuntamiento de Tampacén, S.L.P., a quien en lo
sucesivo se le denominard como “la dependencia”, y por la otra, por elC. PABLO ALBERTO
CHAVEZ AGUAYO, quien en lo sucesivo se le denominara “el contratista”, al tenor de las siguientes
declaraciones y clausulas:

S
Declaraciones
1. “la dependencia” declarara que:
1.1 Es una entidad de cardcter publico dotada de personalidad juridica y patrimonio

propio, auténoma en cuanto a su régimen interior y con plena capacidad para
administrar su hacienda, de conformidad con lo que se establece en los articulos 115
fraccion 11 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fraccién
1I de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi; y 1°,
2°, 3%y 6° numeral 30 de la Ley Orgénica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potost.. :

1.2 Quienes en este acto intervienen en su representacion, tienen facultades para la
suscripcion del presente contrato, las cuales se contemplan en los preceptos 70 fraccion
IV y XXIX, 75 fraccién VIII y 78 fraccién VI1I dela Ley Orgénica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, y acreditan su perscnalidad como Presidente
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Sindico Municipal, con las copias
certificadas de la Edicién Extraordinaria del Periddico Oficial del Gobierno del Estado
“Rstado de San Luis Potosi”, de fecha 18 de junio de 2021, que contiene la
Declaracién de Validez de la eleccion de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos del
Estado de San Luis Potosi, mismos que estarén en ejercicio en el periodo comprendido
del 1° de octubre del afio 2021 al 30 de septiembre del afio 2024, asf como el Acta No.
0172021 de la Sesién ordinaria de Cabildo de fecha 01 de octubre de 2021, en la que
fue nombrado el Secretario del Ayuntamiento de Tampacan, S.L.P., y nombramiento
expedido a favor de la CP. RAYMUNDO CERON SALINAS, signado por la C,
BRISSERES SANCHEZ LOPEZ, en su calidad de Presidenta Municipal
Constitucional.
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NUMERQ DE CONTRATO No. TAMP-FISM-CAQP-CDSM-ELEC02/2021.

Para cubrir las erogaciones proveen del presente contrato, autorizo la version
respectiva para el presente ejercicio presupuestal, en virtud de lo cual “la
dependencia”, dentro de su presupuesto aprobado para el municipio y del consejo de
desarrollo social municipal del ramo 33 del fondo de FISM 2021.

Atento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales,
comprendidas en el presupuesto de egresos de la federacién para el presente gjercicio,
antes del otorgamiento de este contrato, el drea técnica competente de “la
dependencia”, ha determinado que este carece de personal especializado para llevar a
cabo los trabajos de materia de este contrato; ni cuanta tampoco con trabajos
equivalentes a los que se ha decidido encomendar a “¢l contratista”.

El presente contrato se adjudica como resultado del oficio de invitacidn restringuida
No. TAMP-CAOP-IO-ELEC02-2021 con fecha de 1 de noviembre de 2021 y
procedimiento No. AO-EST-245800040- 2021, instaurada por “la entidad”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 36 fraccién IIl'y 94 de la ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas del estado San Luis Potosi.

“el contratista” declara que:
Bajo protesta de decir verdad, es mexicano, y conviene, para el caso de cambiar de
nacionalidad, seguirse consideranddicomo mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y, consecuentemente; no il ilaproteccion de ningn gobierno extranjero
bajo pena de perder a fa:.:%f”t:lrg; | it n.}.r;iphelxica a todo derecho emanado de este
contrato. | el

I d |
gty ol RTINS,

las ¢ ___F\d,isiones técnicas y economicas

para obligarse a la'¢je dste gontrato.
Tiene y, adem4g egfangp grSyly B&N menciona
A) La secret: Ei g; acie sdito, piablico le asigno el nimero:
RF Cacr 7 . 4%((‘;?1 tﬁ%}l
B) La contraloria general del estado le asigno el nimero de Registro de
contratista No, REUC-0078/21 .
C) El I.M.S.S. le asigno le registro patronal: No.
m Registro en el GIMC: No. .

Se obligan en los términos de este contrato, del contenido y los requisitos que
establecen la ley de obras ptiblicas y servicios relacionados con las mismas del estado
San Luis Potos{ y su reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de
1a calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de
los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto
de este contrato y, en general, toda la informacion requerida para la obra materia del
contrato., para las dependencias y entidades de la administracién pablica federal., asi
como el contenido de los anexos que a continuacion se detallan:

Anexono.1 Relacidn de conceptos y servicios para la expresién de precios
unitarios y monto total de la proposicion.

Anexo no. 2 Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como un documento
anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus
asientos se consideraran como un elemento contractual, esto hasta

la recepcién de la obra.
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Anexo que se agregan a este contrato, debidamente firmados por las partes para que
pasen a formar parte de este.

I1. 5. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas que forman
parte de esta sociedad desempefia algiin empleo algin empleo, cargo o comision en el
servicio publico, ast como no tiene impedimento legal alguno que le imposibilite
obligarse desde el punto de vista de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

Clausulas

Primera Objeto del contrato. - “la dependencia” encomienda a “el contratista” la realizacion de
los trabajos consistentes en: SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE LUMINARIAS SUBURBANA DE TIPO LED DE 95 WATS
{80 PZAS) Y 60 WATS (120 PZAS). INCLUYE POSTE METALICO DE 7 ML.
DE 3 " DE DIAM. (9 PZAS), BASE CONCRETO (9 PZAS), 182 BRAZOS
METALICOS DE 1.2 ML P@R 1 1/2" DE DIAM. E INSTALACION
ELECTRICA., de [a comunigga#dey CABECERA MUNICIPAL con coordenadas

geogrdficas 21° 24 8,637 N +98 ';’ﬁ';’i 470,y este se obligan a realizarlos acatando

oL Eg { i
para ello lo establecid &it0s -ordenamientos legales, normas y anexos

¥

sefialados en el puntq L4 del cdp! > declaraciones de este contrato, asi como en
las normas de;GONStIUCELQD wigentesen el-lugar.dondg debe realizarse los trabajos,
ici ienen por ducifias como parte integrante de estas

mismas dis jones que sg tier reprodu
clausulas. _

Segunda  Monto del contrato. - €l :xf;qqﬁqj,t;Q;gkgl.ckpgqggtgﬁggtrato esde $ 1,459,280.62 (un millon

cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta pesos 62/100 M.N.), Mas el
16% del impuesto del valor agregado (i.v.a.), el cual es de $ 233,484.90 (doscientos
treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 907100 M.N.), siendo un total
de $ 1,692,765.52 (un millén seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cinco
pesos 52/100 M.N.). ’Se entregard factura global 'y se enviard al correo
Geturascodesol2024@gmail.com , los archivos en extension XML y PDF,

Tercera Plazo de ejecucion. - “el contratista” se obliga a iniciar los servicios objeto de este
contrato el dia 1 de diciembre de 2021 y a terminarlos el dia 30 de diciembre de 2021.
Con un periodo de ejecucién de 30 dias.

Cuarta Disponibilidad de documentos administrativos y del inmueble. - “la dependencia” se obliga
a poner a disposicion de “g] contratista”, los dictimenes, permisos, licencias y demaés
autorizaciones que se requieran para llevar a cabo los trabajos materia de este
contrato. El incumplimiento por parte de “la dependencia® protrogara en igual plazo
la fecha originalmente pactada por la terminacién de la obra.

“la dependencia” se obliga a poner a disposicién de “el contratista” €l 0 los inmuebles
en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento
de “Ja dependencia”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.
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Inicio de trabajos. — “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante
técnico permanente de construccion es decir superintende, el cual deberd tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato. “la dependencia”, se reserva el derecho de su aceptacién, el cual
podra ejercer en todo tiempo. “el contratista” y “la dependencia”, se comprometen a
utilizar la bitdcora de obra como un instrumento de control y a utilizarla
correctamente, durante la ejecucién de la obra. “la dependencia”, a través de su
representante técnico es decir residente de obra, verificara los avances, cantidad de
obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y, en su caso, autorizara
modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la
bitécora, y “el contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, yevisiones y visto bueno de los trabajos realizados,
haciendo las anotaciones que considere pertinentes, comprometiéndose a presentar
opciones técnicas que favorezcan la gjecucion,

“la dependencia” y “el contratista” aceptan utilizar la bitacora solo para los fines
anteriores, 1a cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas; la custodia de la bitdcora quedara bajo la responsabilidad del
supervisor de obra designado por “la dependencia”, no se debe salir de la obra, y estar
a disposici6n, en cualquier momento, de ambas partes.

T —_ . : \ "
Anticipos. - para quel“ei"contr aliicie 1os trabajos, objeto de este contrato, “la
dependencia” le otorgara. un {n

tm)g:ﬁ;lrg treinta por ciento), para inicio y
r-3 I e TN ¢

organizacion de los trabajos'y ajjeoimd parala.compra de materiales, del monto total
del contrato que importa la cantidad gg § 437,784119 (cuatrocientos treinta y siete mil

setecientos ochenta yCUato pesos 19/ "), Mag el 16% del impuesto del valor
agregado (i.v.:t]' .)Tfé?ijg{fiﬁ E@?O‘,’O ; }ténta.nfml* Cuarenta y cinco pesos 47/100
M.N.), siend §io 56, (qgifitentB3 sidgtariiil ochocientos veintinueve

deianticipo de la factura global y

Dicho anticipo se otorgara a través de una sola exhibicién a mds tardar dentro de los
5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de que se trata en el
parrafo aparte de esta misma clausula.

El anticipo a que se refiere esta cldusula sera entregado, contra la presentacion del
recibo formalmente requerido a la persona que acredite estar debidamente facultada
por “cl contratista” para tales efectos.

Para el caso de que “la dependencia”, por causas imputables al mismo no entregase a
“e] contratista” el anticipo en la fecha prevista, se podra diferir, sin modificar, el plazo
pactado en la cliusula tercera, para cuyo efecto deberé suscribirse, entre las partes el
convenio de diferimiento respectivo, el que contendra las nuevas fechas de iniciacion
y conclusién de los trabajos.

E] otorgamiento y amortizacién del anticipo, quedara sujeto a los procedimientos
sefialados en ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado
San Luis Potosi, el reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi y demas disposiciones administrativas de la
materia,

El anticipo debera ser totalmente amortizado en el ejercicio para el cual fue otorgado,
mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las liquidaciones de
pago que sean formuladas por los trabajos ejecutados,
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El faltante por amortizar debera amortizarse en el ultimo pago.

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacién y, en su caso, devolucion
del anticipo, “el contratista” haya amortizado el importe total de! misfno, previa
autorizacién escrita de “el contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada del Gltimo pago correspondiente, se hara efectiva la
fianza.

Como lo establece el articulo 115 de ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi y articulo 166 de la ley de instituciones de
seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de intereses que prevé
el articulo 276 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del
importe de esta poliza de fianza, se entregard y se enviara al correo
fanzascodesol2024@gmail.com , Jos archivos en extension XML y PDF.

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion y, en su
caso, devolucién del anticipo debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la ley de obras piiblicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado y municipios de San Luis Potosi,
el reglamento de la ley de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidaded de la administracion pdblica federal y demas
disposiciones administrativas'd iaterias N

B) Que la fianza sewotorga l.u}:_% términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizafguona désbiios én el caso de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialment fines distintos de los sefialados en
el contrato a fq,,ygzlg! i Ojfﬂ, .

D)  Quelafianza sole due se otorgue prorroga o espera
al deudor, p! 1

iR smumﬁanzan, aun cuando haya
sido solicitad@lo iZadaextetipirateame

E) Que para ser Jada 1 , serpirequisito indispensable la conformidad
expresa y por escritoi?e%%jl;ﬁc?ép%ngm'gs‘, 'tlllFl'é" la producira cuando el importe del

anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su
caso, los accesorios.

) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo presupuestado en el
articulo 166 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la
efectividad de 1a presente garantia, procedimiento al que también se sujetara para el
caso de cobro de intereses que prevé el articulo 276 del mismo ordenamiento legal,
con motivo del pago extemporaneo del importe de esta pdliza de fianza.

Forma de pago. - las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante estimaciones, facturas o recibos, las que se formularan de
conformidad con el avance de los trabajos, con base en los términos de referencia, que
continuaran pagos parciales o total, segin sea el caso, mismas que “el contratista”
presentara a “la dependencia” dentro de los 2 (dos) dias naturales siguientes a la fecha
de corte fijada por las partes para su elaboracion. Se entregard complemento por concepto
de estimacion de la factura global y se enviard al correo facturascodesol2024@gmail.com , los
archivos en extensién XML y PDF.

“e] contratista” acepta que las estimaciones que se le cobran se deduzcan:
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El 0.2 % (dos al millar) del monto total de los trabajos contratados que seran
destinados para la capacitacién de los trabajadores de la industria de la construccion.
E1 0.5 % (cinco al millar) del monto total de los trabajos contratados para la inspeccion
y vigencia.

“|a dependencia” revisara y autorizara, si procede la estimacién y facturacion dentro
de los 4(cuatro) dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion a “la
dependencia”, si cumple los correspondientes requisitos fiscales.

Para tales efectos, “el contratista” recibird de “la dependencia” el pago total que debe
cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado con forme a los
términos de referencia y normas de calidad.

La autorizacién de las estimaciones, complementos de la factura global y recibos se
haran por conducto del drea de “la dependencia” responsable de los trabajos, o de la
persona o personas que dicha drea designe para dicha autorizacion, y cubrird a “el
contratista” el correspondiente importe dentro de un plazo no mayor de 2 (dos) dias
naturales.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, facturas, recibos y ajustes
de costos, a cargo de “la dependencia”, este, a solicitud de “el contratista”, le pagard
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de
ingresos de la federacion para lOSNEasOS de prérroga para el pago de lo créditos
fiscales. Los cargos financiero§iseneale lEté:II“s‘otlre las cantidades no pagadas, y se
computaran por los dias.calend } 0(d| 9de.quase vencio el plazo, hasta la fecha en que
“la dependencia” pO?gi 1Adiéantidadedla disposicion del “el contratista”.

En el supuesto,d; 1_1! ) ¢ : t
‘ "B"CER inféde‘sﬁﬂ lcaé

{ . pagos.en exceso, deberd reintegrar a “la
dependencia” “las" eﬁﬁP ‘r?ﬁs&?lds” correspondientes  intereses,
calculados taPlecidBadll la ley de ingresos de la
federacion p OSICH IO} e firéditos fiscales; los recargos se
calcularan sobre las ¢ des.p eﬁ gxceso en cada ocasion, y se computaran
por dias calendario dcég fec?haeg“ ;Iaskg( 'ﬁaﬁﬁfﬁ‘a fecha en que “el contratista” ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “la dependencia™ Y estos seran

depositados a la cuenta bancaria seran depositados a la cuenta bancaria del fondo de
FISM 2021 del banco BANORTE.

Se entregar4 complemento por cada una de las estimaciones autorizadas y pagadas, y
se enviar al correo facturascodesol2024@gmail.cont, los archivos en extension XML y
PDF.

Lugar de pago. - las partes acuerden que el lugar en que “la dependencia” cubrira los
pagos derivados de este contrato serd: la tesoreria municipal ubicada en la presidencia
municipal, con domicilio palacio municipal s/n, en zona centro, Tampacan, S.L.P.
Los pagos se realizarin mediante transferencia electrénica a la cuenta del contratista.

Garantias ~ “¢l contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en la ley de obras ptiblicas y servicios relacionados con las
mismas del estado San Luis Potosi, el reglamento de la ley de obras publicas y las
reglas generales para la contratacién y ejecuciébn de obras ptblicas, para las
dependencias y entidades de la administraci6on publica federal, las garantias a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y, en su €aso, CONVENios
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modificatorios, convenios adicionales, y ajustes de costo en los términos de la cldusuia
novena.

Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” debera presenitar a favor
y satisfaccién de “la dependencia”, “e] contratista”, la p6liza fianza ser4 otorgada por
institucién debidamente autorizada a favor y a satisfaccién de “la dependencia™ por
valor del 10% (diez por ciento) por el importe total del contrato.

Como lo establece el articulo 115 de ley de obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi y articulo 166 de la ley de instituciones de
seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetar4 para el caso de cobro de intereses que prevé
el articulo 276 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del
importe de esta poliza de fianza, se entregard y se enviard al correo
fianzascodesol2024@gmail.com , los archivos en extension XML y PDF,

La poliza de fianza que gara'ntice el cumplimiento del contrato debera contener las
siguientes declaraciones expresa:

A) Que se expide de conformidad con lo establecido en la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado y
municipios de San Luis Potosi, el reglamento de la ley de obras

ptiblicas, las reglas geperales para la contratacién y ejecucion de obras
Eefiolos relacionados con las mismas para la

publicas—y de

dcpen%:iencias.J.y- (i ui_;‘g.: eside. 1a| administracién publica y demas

disposiciOnes de |aiTageris. T
B) o4 en los términos del presente contrato citado.
) gentg, en €l caso de que se otorgue
de : a'qbréfﬂ‘:'fplimiento de las obligaciones
g ucudh ﬁN solicitada la autorizada

eI RQLAT d] ¥ -;I
D) fianza confi [ YIgOF en caso de que se detecten defectos
de elaﬁé?;gﬁiggg oaﬂfglp%éﬁ]gﬁdﬁdes derivadas del contrato, y se
cancelara hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

E) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia del

contrato citado, aun cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo
con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que para cancelar la flanza serd requisito indispensable 1a conformidad
expresa y por escrito de “la dependencia”, que la producida solo
cuando “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones a su
cargo que se deriven del contrato; mediante el acta administrativa de
extincién de derechos y obligaciones, misma que s€ produce cuando el
importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y
se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

G) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en
los articulos lo preceptuado en los articulos 160, 166,174 y 175 dela ley
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor.

Ajuste de costos. - “1a dependencia” y “el contratista” acuerdan la revision y ajustes de
los costos que integran los precios pactados en el contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico que determinen un aumento O
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reduccién de los costos de los trabajos aun no ajustados al momento de ocurrir dicha
contingencia.

La revisién de los costos se realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 125
al 134 de 1a ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado
San Luis Potosi y en los articulos 82, 89, 156 al 159 del capitulo XX calculo,
integracion y ajuste de costos y del 161 al 166 seccion primera del calculo de los ajustes
de costos del reglamento ley de obras publicasy servicios relacionados con las mismas
del estado San Luis Potosi

Para tales efectos, los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos faltantes
de realizar conforme al programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a “el contratista”, respecto al programa que se hubiese convenido,

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los
trabajos objeto del presente,

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio de este contrato.

Subcontratacién o cesion de derechos de cobro. - "¢l contratista” responsable de la ejecucién
de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro, pero, previa
autorizacion de “la dependencia” podré hacerlo respecto de partes del contrato o
cuando adquiera materiales o equifps que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacibn ng Serd necss ando-este estipulada especificamente en las
bases del proceso de!adjudicacio] ﬁu‘} es.que no se podran subcontratar. En todo
caso. “el contratista” sepuirs' Ylentiofel liico responsable de Ia ejecucion de los
trabajos ante “la dependencia”. § §

Asi mismo “el contralRia - Haqra. Avar. sus derechos de cobro de las
estimaciones gﬁt{:‘i‘gg rﬂ: Jl? dépgg; 3%&052_%6\5 ados, debiendo cumplir para

“HRMPACAN
I. Aviso prio, SO,Y. P I SCIU0. ependencia” en €l que se exprese su
intencién de g}:cﬁe@qﬁ ‘g‘gaﬁifﬁ?(oﬁgé’da}iﬁ‘gde sus derechos de cobro. El aviso

que aqui se menciona deberd darse cuando menos 30 (treinta) dias de
anticipacién, especificando claramente los derechos que seran materia del
futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar “el contratista” bajo
protesta de decir larverdad, que no ha celebrado con anterioridad otra Cesién
de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de
dichos derechos de tobro. De existir una cesién o gravamen anterior deberd
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

II. Conformidad previa expresa y por escrito de “la dependencia” respecto del
aviso del punto anterior,

II.  Notificacién, preferentemente a traves de Corredor o Notario Publico, de la
constitucion d! gravamen o de la cesién de derechos celebrada, en la que se
indique claramente el namero, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas
y en su caso contra recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el
importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesibén o
gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento
indispensable que se requiera a juicio de “la dependencia” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.
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IV. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario
publico, esta deberd hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo
correspondiente emitido “la dependencia”, en fin de que quede constancia
indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo
anterior.

V.  La notificacién o, en su caso, el aviso d la cesién o de la constitucion de un
gravamen sobre los derechos de cobro, debera ser hecha a “la dependencia”
dentro de los 30 (treinta) dfas siguientes a la celebracion del contrato entre
cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que
celebren el contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una ellas el cobro de las facturas y contra recibos materia del contrato.

VI.  Cualquier otro dato o documento que “la dependencia” estime necesario,

VII. Queda expresamente convenido y asi lo admite “el contratista”, que “la
dependencia” no asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el
incumplimiento del contrato, convenio 0 acto juridica a través del cual “el
contratista” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme
a lo estipulado en el presente instrumento.

VIII.  “la dependencia” y “el contratista” convienen en que €n su caso de rescision
de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrén la siguiente prelacion
u orden de preferencia en §
A) Crédito afavordel bl
B) Créditos fiscales.en g5 témminos.del codigo fiscal de la federacion.
C) Crédito a;fa{r'cﬁ‘r?aé “iaanendericial, teniendo preferencia dentro de estos
los que resulten de @e&&

PA

n t g Qgtra 1sta” convienen que cualquier
modificacion a este con ﬁggﬁ E'aglg}:géf (l:leb r4 realizarse por escrito mediante la
P

celebracién del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser autorizados,
por parte de “la dependencia” bajo responsabilidad del titular del drea responsable de
la contratacién de los trabajos, en los términos de ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas del estado de San Luis Potosi conforme a sus articulos
139 y 141.

Cuando a juicio de “la dependencia” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le ordenara a “e] contratista” su ejecucion
y este se compromete a llevarlos a cabo y se procederé de la siguiente forma;

i 9 de este contrato.
tds a los mencionados en los

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sea aplicables
a los trabajos de que se trate “la dependencia” estd facultada para ordenar a “el
contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para los trabajos no existieran conceptos y precios unitario en el contrato se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos
en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los
nuevos con la intervencién de “el contratista” y este estard obligado a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.
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¢). Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores “la dependencia” aplicara los precios unitarios contenidos en
sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular los nuevos precios, tomard en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en
uno y en oro caso “el contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

d). Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores “el contratista” a requerimiento “la dependencia” y dentro
del plazo que esta sefiale, someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios,
acompafiados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de
estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, y resolverd “la
dependencia” en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes legaren a un acuerdo respecto los precios unitarios a que se refiere
este inciso “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el
presente contrato.

Suministros. -
I. En los casos que progt
gestionarg porsue :‘

a) Elretiro.0.acong
constituyan obs

contrato,

en razon del tipo de obra, “la dcpe{l\dencia"
Mroporcionard a “el contratista”.

iento de lineas e instalaciones eléctricas que
54 pardel desarrollo de los trabajos de este

ores seran pagados por “la

( %qu o554 originen por los conceptos
antgri

d i-&--.'.-,g nstalacién permanente en
debe suministrar “el contratista” en

. ,c? e
términos i b piiia

insumos que intervienen en la propuesta.

d) Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o
bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

11 A su vez “el contratista” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté
obligada a proporcionarle a “la dependencia”, para la ejecucion de la
obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o
bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las
remisiones o listas de embarque y con las especificaciones de los
pedidos correspondientes.

¢) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la
custodia y control de los materiales y equipos suministrados por “la
dependencia”, obligindose también a atender las indicaciones que
ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su
almacenamiento,

d) Devolver bajo su riesgo a “la dependencia”, una vez terminada la
obra, los materiales y equipo sobrantes, clasificindolos e
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inventariandolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de
trabajo donde se localice la obra. ‘

e) Pagar a “la dependencia” el importe de los faltantes de materiales y
equipos a los precios que rijan en ¢l momento que deba entregar los
mismos.

Se establece entre las partes que “el contratista” es el responsable directo de los
materiales y equipos que le sean suministrados por “la dependencia”, e igualmente
que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda
sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Cédigo penal del estado San Luis
Potosi.

Campamentos y bodegas. — en caso de que sea necesaria la instalacién de campamentos
y bodegas, se permitira a “el contratista”, que utilice, previa autorizacién por escrito
de “la dependencia” los terrenos disponitles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “la dependencia”. Si asi lo prefiere “el contratista” podra
utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y
bodegas, pero en tales casos har por su cuenta los arreglos que sean necesarios con
Jos propietarios o con los agentes que corresponda y pagara, asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso “el contratistg Sometera a la aprobacion de “la dependencia” la
localizacion de los iterrenos guesprétendeutilizar, la que, en su caso,\‘daré la
autorizacién correspondiente. . |
“e] contratista” constriitd' o}
campamentos, oficinas, :
explosivos, que. ic
Seran propied Zﬁiﬁgﬂg
instalaciondsffenighidol]
“el contratistd

..::-'4 Vet . +
utignta’ 'y "con| cargo a sus costos indirectos, los
ddlvorines O sitios para almacenamiento de

firdcion de la obra.

1i¢ haga de campamentos,
comedores, oficinas dicos sean del tipo adecuado para
asegurar condiciones 1 didad, seguridad e higiene, durante la
ejecucidon de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya no deberan descargar en sitios o en
forma inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habilitados o que
puedan motivar la contaminacién del agua de la zona.

Recepcion de los trabajos. - 1a recepcién de los trabajos ya sea total o parcial, se realizard
conforme a lo establecido en Ia ley de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas del estado San Luis Potosi y el reglamento de la ley de obras piblicas, asi
como las modalidades que los mismos prevean, reservandose “la dependencia” el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.
Para tales efectos, el procedimiento de la recepcion se sujetara a lo siguiente:

1.- “e] contratista” comunicara por escrito a “la dependencia” la terminacion
de los trabajos que le fueron encomendados, y este verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la notificacién.

Una vez que “la dependencia” haya constatado la terminacién de los
trabajos, procedera a su recepcion dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes, suscribiendo una “acta de recepcion” en la que conste este
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hecho, la cual contendré como minimo los requisitos que consigna el
articulo del reglamento de la ley de obras publicas
2.- Tratandose de la recepcion parcial, cuando a juicio de “la dependencia”

existan partes de los servicios que puedan considerarse terminados y cada
uno de ellos utilizables en razén de las caracteristicas de los trabajos
materia del contrato, previo acuerdo entre las partes que se podréan realizar
recepciones parciales.

Una vez concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, “el contratista”

quedaran obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los

vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

Para garantizar durante un plazo de dieciocho meses el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, antes de la recepcibn de los trabajos
“e] contratista”, deberd constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido del contrato con conforme a lo establecido en €l articulo 166
de 1a ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la
presente garantia, procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de
intereses que prevé el articulo 276 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago
extemporaneo del importe de ésta péliza de fianza, que para ser cancelada la fianza,
serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del municipio de

abta administrativa de extincion de degechos y
48 cuando gl importe del anticipo haya sido
se hayan pagado, en su caso, los accesorios y

obligaciones, misma que se Il
amortizado o devuelto en su.total
que la institucién afianzddoid By
fianzascodesol2024@gmail.com , laSrcliggos en extension XMLy PDF.

Que daran a ghﬁ%%‘%ﬁ ‘ejréﬁ' rs‘“d Mﬁ' 383%}1&3’35{5‘" para exigir el pago de las
cantidades AGC aside 198 Zaciditiue gisu jUi
se hagan efecfiv c{ﬁﬁiiﬁ; (mekal articulo de ley de obras

lﬁ,i’de estado San Luis Potosi.

Una vez firmado el finiquito técnico y el acta de extincién de derechos, y derivado de
los actos anteriores el contratista debiera reintegrar a “la dependencia” los recursos
por pago en exceso y estos seran depositados a la cuenta bancaria del fondo de FISM
2021 del banco BANORTE, en un plazo no mayor de 3 dias naturales, de no ser asi
debers reintegrar a “la dependencia” las cantidades excedentes, mas los
correspondientes intereses, calculados a una tasa que serd igual lo establecido en la
ley de ingresos de la federacién para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales.

Representantes de las partes. - ‘el contratista” s¢ obliga a establecer antes de la iniciacion
de los trabajos, en el sitio de realizacion de estos, un representante permanente, quien
tendra poder amplio con relacién al camplimiento por su parte de este contrato.

Por su parte “la dependencia” en apego a lo dispuesto en los articulo 120 de la Ley de
obras pablicas y servicios relacionados con las mismas del estado San Luis Potosi, y
82,83 y 84 del reglamento de la ley de obras publicas, designa como su representante
directo para tratar los asuntos relacionados con, o derivados de los trabajos materia
de este contrato serd el departamento de la coordinacién de desarrollo social
municipal en calidad de residente, de las facultades y obligaciones mencionadas con
los articulos sefialados.
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Relaciones laborales. - “el contratista”, como empresario y patron del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tinico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “el contratista” conviene por tanto en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “la dependencia”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquiera importes que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “la dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tiltima y, en los supuestos de
que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “el contratista” la reintegrara
a “la dependencia” en igual término.

Responsabilidades del consratista.- el contratista” se obliga a que los materiales y equipos
que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de
Calidad que “la dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los
trabajos y de los dailos y perjuiciggiiue por inobservancia o negligencia de sy parte se
lleguen a causar a “la dependefiCidiMe, a TeTCeros, en cuyo caso, se hara efectiva la
garantia otorgada pa'_ra ::'ll cum aip.del.conttato, hasta por el monto total de la
misma. § .

Igualmente se obliga

morales sus derechos
los bienes o trziﬁaﬁfjﬁsﬂéj

de gt&contrato ¥ Sus anexos, sobre
mﬁ ato, salvo los derechos de cobro

45l niveq epgpgdentig i ogjlos términos de la Ley de
obras publicas y servu‘zizpl .
y su Reglamento. -

Sanciones por incumplimiento del programa, - Penas convencionales por motivo del atraso
en la ejecucién de los trabajos de la obra. - “la dependencia” tendra la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “el contratista” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la dependencia” comparara
peribdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas
comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, “la
dependencia” procederd a;

L- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la
obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debid
realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, {roensual, quincenal, semanal
o diariamente, segun la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucién y el
calendario de pagos pactados en el contrato) se hara la retencion o devolucién que
corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente (al) (la) vltimo (a) (mes, quincena,
semana o dia, segin la naturaleza de Jos trabajos, €l programa de ejecuciém y el
calendario de pagos pactados en el contrato) del programa general, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna
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retencion, su importe se aplicard en favor del Erario municipal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el
contratista”. ‘

IL.- Aplicara, para €l caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual
al cinco por ciento (5%) (mensual, quincenal, semanal o diaria, segin la naturaleza
de los trabajos, el programa de ejecucién y el calendario de pagos pactados en el
contrato) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara  a la obra
faltante por ejecutar y la cubrird “el contratista”  (mensualmente,
quincenalmente, semanalmente o diariamente, segun la naturaleza de los trabajos, el
programa de ejecucién y el calendario de pagos pactados en ¢l contrato) y hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “la
dependencia”; estas penas convencionales se aplicardn (mensualmente,
quincenalmente, semanalmente o diariamente, segun la naturaleza de los trabajos, el
programa de ejecucion y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las
estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la
terminacién de 1a obra al extremo de no haber en un ({a) (mes, quincena, semana o
aios, el programa de ejecucién y el calendario de
hes de obra qué estimar y por lo mismo de los
plicaciénd;el contratista” debera enterar a “la
fieado 4 fa | r de la Municipio de Tampacén,

pagos pactados en elcontrato) Joll
cuales se pueda efectuarla rete
dependencia” mcdia%m' els (ot
S.L.P. que se generen por este mgtiv

Para detemﬁn?,ré?@ D {9} q,glgs, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas p yordebidamente acreditadas por “el
contratista’=E infiSe r eiffgugiriores, en su conjunto, al
monto de la _ Yiliggado a dicho limite se dara
inicio al procedimien sidn a« rﬁé{gs atiya.

Independientemente plicacion"de” 1as penas convencionales sefialadas

anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “la
dependencia” podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién de
este,

La aplicacién de penas cenvencionales se realiza en apego a lo dispuesto en los
articulos 104 fraccién X y 107, de la Ley obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi.

Suspension o terminacion anticipada del contrato. - “la dependencia” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, la presentacion de los trabajos contratados en
cualquier momento por razones de interés general, sin que ello implique su
terminacion definitiva,

Por tal efecto, “la dependencia” emitird un comunicado a "el contratista”, en ¢l que
se expresen lo motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha
prevista para la reanulacién de la prestacion de los trabajos.

Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacién
anticipada de este contrato, “la dependencia” lo notificara por escrito a “el
contratista” con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion,

“¢] contratista” podré suspender la prestacién de los trabajos contratados, cuando la
misma se imposibilite por caso fortuito o fuerza mayor, s decir, por circunstancias
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imprevisibles o inevitables, que no hayan sido propiciadas por “el contratista” y que
impidan la ejecucion de dichos trabajos.

En este supuesto, si “el contratista” opta por la terminacién anticipada del contrato
deber4 presentar su solicitud escrita a “la dependencia” quien resolverd dentro de los
20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de esta, En caso de negativa, serd
necesario que “el contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

Como lo establece el capitulo VI de la modificacién, suspension, terminacién y
rescisién de los contratos de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas del estado San Luis Potosi.

Rescision del contrato. - la contra version a las disposiciones, lineamientos, bases y
procedimientos que establecen la ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi, disposiciones aplicables en la materia, asi como
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “el contratista” estipuladas en
el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“la dependencia”.

Cuando “la dependencia” estime que “el contratista” incurrié en alguna causal de
rescision, se lo comunicara por escrito ¥ le otorgara un plazo de 20 (veinte) dias
naturales contados a partir del siguiente en que reciba la comunicacién, para que
manifieste lo que a su derecho copfenga.

En caso de que “lardependenl 8t erminerescindir el contrato formulira acta

: . il e
circunstanciada en la que.se/Jfgg tan. el pstado que guardan los servicios,
fiativaron la rescision,

asenténdose en la misma'148'CaEaRUe
Cuando se determine la suspens{an dglos servicios o se rescinda €l contrato por causas

imputables a “la dependencia’, esta, 2 105 trabajos.ejecutados, asf como los gastos
LESE :‘%‘s?%’s”s%ﬁgl[a ﬁbﬂ:g%?@n debidamente comprobados

no recuperables, SIEmpre
Otras estszufon ‘-1?8 aten 1?&? Q m@tuos articulos 152, 153 y 160
1

y se relaciofféfifd Fotartl

de la ley de obras publitas’ serviécfs Telacionados con las mismas del estado San Luis
Potosi y 49 del reglamento de la ley de obras publicas, “el contratista” se obliga a
presentar a “la dependencia”, dentro de los 30 (treinta) dias naturales contados a partir
de la fecha en que “la dependencia” haya constatado la conclusion real de los
servicios , toda la documentacién necesaria para realizar el finiquito del contrato,
incluyendo estimaciones, por concepto de trabajos ejecutados, conceptos y cantidades
de trabajo fuera de catdlogo; andlisis de precios unitarios y solicitudes de ajustes a los
costos por concepto de impacto inflacionario, todo debidamente justificado y con los
apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de “la dependencia”.

Discrepancias de cardcter técnico y administrativo. — en el supuesto de que durante la
ejecucidén del presente contrato legaran a surgir discrepancias de caracter técnico
administrativo, sobre los aspectos que mas delante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décimo cuarta se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando
de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones
al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias
habiles se procure legar de comiin acuerdo a la mejor solucion para las partes.
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La resolucion a la que Ileguen las partes deberé constar por escrito, para lo cual se
levantara la minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes,
reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo. '

En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no
lleguen a ningin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de cardcter técnico y administrativo que las partes convienen en
someter 2 un procedimiento de resohicién, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias.

Las partes reconocen que €l procedimiento de resolucion establecido en esta clausula
no se refiere al procedimiento de conciliacién previsto en Ia ley de la materia.

Caso fortuito o fuerza mayor. — el caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la
naturaleza o acta del hombre, imprevisible o inevitable, que sin culpa o negligencia de
alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna de las partes, impida a
ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno
cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de
conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera
enunciativa, mas no limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los
requisitos indicados en el parrafo sjgui

Incendios [~ @
Terremotos {
Guerras
Inundacione

Sabotai;saaaasmm MUNICIPAL 2021 « 2024

~tAMPACAN

A5 4 TD10SY

Catastrofes dd'-E}ﬁﬁsﬁt;ﬁeéﬁnﬁﬂﬁﬁfeé,jféﬂoviaﬁos, aéreos o terrestres

o Paro de fibrica(s) por causas no imputables a “el contratista”
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejara de
cumplir con sus respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad
consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los daiios y
perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes
condiciones: :
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o
contribuido a que se produjera,
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la
otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos
o dafios a las personas o bienes de la otra parte.
Que la parte que suftra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso
fortuito ¢ fuerza mayor.
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir
indemnizacién alguna o dejar de aplicar sanciones por €l incumplimiento en que
incurra la parte que lo sufta, si se satisfacen las condiciones indicadas en el parrafo
tercero de esta clausula, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
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contrato, y de ser aplicable se establecera comin acuerdo nueva fecha de entrega de
obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzca en
sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En ¢l evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de
Ja obra, las partes estin de acuerdo en que “la dependencia” levantard acta
circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho
momento.

No se consideran como casos fortuitos o d fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién
de la obra que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

Predominio del contrato. — Las partes convienen en que se cao de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado de presente contrato y ¢l de alguno de
sus anexos, prevalecerd lo sefialado en el clausulado.

Fraude y corrupcion. — las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de la obra de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado San Luis Potosi
y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

B durante Iaejecucion del contrato, las\f)artes se
tipios.«que establece La Ley General de
3 I'eY ‘General del sistema Anticorrupcion, de
se|obligan a denunciar los actos de

conducirdn con apego.. e.;. (139
responsabilidades adjmiffié’ﬁ‘é.’ti e
la ley estatal de con

oA R O

adaetadidaddeNieva Y :.‘-aj- el treinta y uno de octubre
nteramerican tra la corrupcibn; convencién para
combatir el cohecho ec(l servidi ﬁ:‘? puﬁfigi:‘:ﬁ%én el extranjero, en transaccignes
comerciales internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el diecisiete de
diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados en el Estado
Mexicano. _

En su caso “el contratista” o sus subcontratistas incurrir incurrirdn en cualquiera de
los actos sefialados en los articulos 108 del cédigo fiscal de la Federacion, 400 bis del
C6digo Penal federal en relacion con el articulo 2 fraccion I de la ley federal contra la
delincuencia organizada; asi como lo previsto en el titulo octavo delitos por hechos
de corrupcién como capitulo I al VII del Cédigo Penal del Estado, y no cometan faltas
administrativas previstas en el titulo tercero de las faltas administrativas de los
servidores piiblicos y actos particulares vinculados con faltas administrativas graves,
capitulos del 1 al IIT de la Ley General de responsabilidades administrativas; decretado
en resolucion de autoridad gubernamental jurisdiccional 0 administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutarfa “la dependencia” podrd optar por la
rescisién administrativa del contrato. _

Fl contratista acuerda que, durante la ejecucion del contrato, Ni el, Ni sus contratistas,
o empleados ofrecerdn, prometerdn o daran por st o por interposita persona, dinero,
objetos de valor o cualquier otra dadiva, al servidor publico alguno, que puedan
constituir un instrumento incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, Cohecho
o trafico de influencias.

Pagina 17-28



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TAMPACAN, SL.P,
2021 - 2024

Vigésimo
QOctava

NUMERO DE CONTRATO No. TAMP-FISM-CAUP.COSM-ELEC02/2021,

Durante la vigencia del contrato, “la dependencia” y “el contratista” se comprometen
a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la
extorsidn de la siguiente forma:

A.
1.

3.

6.

“el contratista” se obliga a lo siguiente:

Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las
que les deleguen una cesién de derechos de cobro y aquellos que intervengan
en la administracién, supervisién y/o ejecucion de las obras cumplan con los
compromisos aqui pactados.

Acttia siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre las sobre toda la
informacién que “la dependencia” le haya brindado para la ejecucion de las
obras.

Desempeiiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de las
obras.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses
de “la dependencia”, de la sociedad o de la nacién,

Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus
empleados, representantes y/o subcontratistas, se abstendran de ofrecer,
prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para que o por los
servidores publicos de “la dependencia” con €l fin de obtener o conservar un
negocio u ofra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridddes gubernamentales correspondientes leg hechos
que le consten—y quiEplidisen—ser—gonstitutivos de responsabilidades
administrativas y/0.pens ﬂi; os.servidores publicos.

Omitir actitu‘fieé‘ V' tedllZaaibiideactds que puedan dafiar la reputacidn de las
instituciones gubernameé f@‘ﬁﬂ}-- 3

“la dep ' 0
Exha::rl‘:’i1

asi como a t [ la dependencia”, que por razones de
sus actividad Iv administracion, supervisién y/o
ejecucion de las obras.

Desarrollar sus actividades en 1a administracion, supervisién y/o ejecucion de
las obras con ética.

Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a las obras.

Rechazar por si misio o por medio de sus servidores piblicos, cualquier tipo
de compensacion que pudiera predisponerle a favorecer a el contratista” u
otorgarle ventajas impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o
ejecucion de las obras.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

Del conflicto de intereses. - durante la ejecucidn “el contratista” estard obligado a tomar
las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose
por esta cualquiera situacién en la ejecucion objetiva e imparcial del contrato se vea
influenciada como resultado de intereses de cardcter econdmico, vinculados
familiares o efectivos, relaciones politicas o personales, o cualquier otro motivo de
interés en comun.
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En este sentido coma durante la vigencia del contrato, “el contratista” deberd
comunicar a “la dependencia”, de manera inmediata, la existencia de cualquier
circunstancia que genere un conflicto de intereses o que pueda originar la asistencia
de un conflicto de intereses, para que a su vez “la dependencia” con comunique dicha
situacién a la unidad correspondiente de la Secretaria de la Contralorfa General del
Estado. En estos supuestos “el contratista” tomar4 las medidas que resulten necesarias
para resolverlo y, “la dependencia” por su parte estara facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas, en su caso podra exigir la adopcion de
medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

En este tenor, “el contratista” se compromete a no buscar ni aceptar ningin momento
cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo
el presente contrato, que pudiera derivarse enla existencia de un conflicto de intereses.
Adicionalmente, “el contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una
de las obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes gue
estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con ¢l objeto de evitar caer en
situaciones que pueden generar conflictos de intereses, As{ mismo, “el contratista”
debera hacer extensiva a las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en
la ejecuci6bn del contrato incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales a las
que se les cedio el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente contrato, “la dependencia™ se cercioro que el
particular no desempefia empleo, gargo o comision en el servicio publico, en su caso,

que, a pesar de desempefiaridy (01 i -formalizacién del presente contratd no se

Contrato INTUJT?EF . VAE. — ¢ : [prgsente un contrato INTUITO
PERSONAE, %l atista” 1o podra ‘cede 'nﬁgﬂi’ 1l caso a otras personas fisicas
o morales, '
excepto los
debiendo cumpli e,
clausula séptima del pie ente

te
Jurisdiccion. - Para dirigir cualquier controversia derivada de la falta de cumplimiento,
interpretacion, rescision o cualquier otra diligencia relacionada con este contrato, “las
partes” estan de acuerdo en someterse a los Tribunales del Estado de San Luis Potosi,

renunciando al fuero o competencia que por razén del domicilio les pudiese
corresponder en el futuro.

Domicilios. - Para los efectos legales de este contrato, las partes sefialan como su
domicilio: “la dependencia”, se localizada en: palacio m/s, zona centro, Tampacan,
S.L.P. “el contratista”, el ubicado calle Via Lactea no. 118, Col. Fraccionamiento el
Sol, CP. 79010, Ciudad Valles, §.L.P., teléfono 481-1931-267 y correo electronico
pablo_aca2552@hotmail.com

Enteradas las partes del contenido de cada una de las cldusulas de este contrato, estdn de acuerdo en
celebrarlo, no existiendo error, dolo, mala fe y ningin vicio de la voluntad o del consentimiento que
pudiera invalidarlo; reconociéndose mutuamente la capacidad legal para celebrarlo, enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo firman de comin acuerdo por duplicado al calce y al margen, para
constancia legal se firma en la cabecera municipal de Tampacén, San Luis Potost, el 30 de noviembre
de 2021, expidiéndose en original y dos reproducciones.
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES PARA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

A, PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
Actividades que deberé considerar el contratista antes de iniciar la obra

1.
2,

3.

Contar con las licencias y permisos requeridos que apliquen por el tipo de actividades u
obras a realizar;

Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes
de obra y residuos solidos municipales;

Haber realizado socializacién adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto;
Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y cuenten con la
documentacién comprobatoria necesaria,

Cuando sea necesaria la realizacién de desmontes en la preparacién del sitio coma se
debers considerar la afectacién del rea minima imprescindible para la ejecucién normal
de la obra;

No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En
caso de que se necesite abrir un nuevo camino, seré necesario integrarlo en la ficha técnica
de la obra;

Nunca se deberan dejar zanjas abierta
personales y vehiculares, {@i como las

el tramo.

En el caso de encontrar eI elsitior deobaN Eingl;lqs delvalor histérico o cultural, se debera
tramitar ante el Instituto Eaacioﬁal MH“ poldgia e Historia (INAH), el visto bueno de
obra en dreas de monumentas.arguesogid se presuma su existencia (INAH-
00-017), de acuerdgscon !lg}lgy{tdcxal@qhmonmn?sg@onas arqueologicas artisticas
e historicas;  yuwss ' & 4 .

La sefializacion gL 1

sin la debida proteccién para evitar accidentes
falética fosforescente adecuada y visible:en todo

& i
L= : |

e

ok . Ay C 1.8 mts. con estructura con
la siguiente leyentalicsts BPR@GRANMANESMPUBLIE®, YATENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUERAIPRQHIBIDOIELLSO PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS EN EL E PROGRAMA™,

B. CONSTRUCCION
Actividades que debe considerar el contratista durante la construccion.

I

contratar los servicios de piecio autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion,
transportacién, disposicién final de los residuos peligrosos que pudieran generar durante
los trabajos de preparacién del sitio y construccion (aceites gastados como colillas de
soldadura, envases vacios de productos quimicos como trapos impregnados de aceites y
solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta
actividad.
Se debera buscar de preferencia a la contratacién de mano de obra local.
Se debera utilizar, en la medida de lo posible terrenos, publicos para el almacenamiento
de materiales como maquinaria, equipo entre otros, que se utilice durante la obra.
Realizar riesgos periédicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar
contaminacidén a la atmésfera por generacion de polvo durante las actividades de
excavacion, nivelacion y relleno.
Al terminar la obra, deberd realizarse una limpieza de los residuos causados por el
desmantelamiento de estructuras y de otros residuos derivados de la construccién. El
almacenaje de residuos peligrosos se deberd realizar conforme a las indica en el apartado
sigutente.
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6.

e

10.

11.

12,

De la misma manera forma al término de la obra, deberan quedarse totalmente habilitados
los servicios pblicos y la infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra.

Un mecanismo de gestién de quejas accesible en el sitio de Ja hora para cualquier queja o
pregunta respecto a la construccion,
Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de la obra o que retiren materiales
deberan ir cubiertos con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.
Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de la obra (en proporcién
de una letrina por cada 15 trabajadores), para evitar la contaminacion del suelo y aire.
Para evitar contaminacion del suelo, deberdn colocarse estratégicamente en el sitio de obra
contenedores de residuos s6lidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas
impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulados.
Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso
desmantelamiento de estructuras, realizando la separacién de materiales y disposicion de
los mismos como residuos de manejo especial.
Que los trabajadores cuenten con €l equipo de proteccion reflejante adecuado.

C. ALMACENES
Actividades de debe considerar ¢l contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1.
2.

Para la instalacién de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente
suave, con piso firme e impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

Los recipientes utilizados para el al namiento del combustible o lubricantes deberan
permanecer cerrados para evitar deffdmesificcidentales. \‘
En centros de poblacién, los.almacefi
corrosivos, explosivos, etcétérdl)'"™ iy
Una vez terminadas las gbras comoyi(
sobrantes se retirardn, (Irq
correspondientes. é‘{}‘mj{l" ‘
Durante el prod€§fi¥dditiestiianttldmig o
residuos, como Fampogy Pt tigeCRiensr 4
explosivos, entre Otros, que, 1an caus id
T?::lqs los almacenes de;ké'r% t’e@:%r%ﬂ%ﬁ ré‘laf'ﬁe n sistema para la identificacion y
comunicacién de riesgos de sustancias quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas
fisicoquimicas o toxicidad de acuerdo con lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.

WL
y - .

beran desmantelarse, los materiales
.:a%;g por las instancias municipales

£

al

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.

2.

Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccidén
de obras cuente con mantenimiento reciente.

Deber restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria para que transiten por vias
publicas y se deberd reducir el uso de las bocinas.

Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los
niveles de emisién de ruido, y el grado de disturbio ocasionado 2 la poblacién
circundante al sitio de trabajo.

Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones
que demande la legislacion local.

En caso de obras en ejecucién en horario nocturno coma deberan contar con el
equipamiento reflejante, asi como la sefialética adecuada, letreros preventivos
fosforescentes e iluminacién en todo el tramo.
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E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1  Residuos solidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al
maximo, reciclando y reutilizando los materiales apropiados para dicho fin,

2. Los residuos solidos generados de una traduccién de la obra, deberan separarse
y depositarse en contenedores con tapa, y rotulados.

3. Est4 terminalmente prohibido la quema de residuos.

4, En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o

empresa privada) no proporciona el servicio en la zona del proyecto, el
contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los
desechos hasta ¢l relleno sanitario, o en los sitios de establecidos para dicho fin
por la autoridad municipal correspondiente.

E.2  Residuos peligrosos

L. El manejo de sustancias y residuos peligrosos deber4 realizarse conforme a lo
establecido en la Ley General del equilibric ecologico y proteccion ambiental
(LGEEPA), la Ley General para la prevencidon y gestion integral de los
residuos (LGPGIR) y su reglamento las normas oficiales mexicanas vigentes,
en especial las siguientes NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-
SEMARNAT 1996, NOM-003-SEMARNAT-1997, NOM- SEMARNAT-
2002, NOM-052-SEMARNAT-2003, NOM-053-SEMARNAT-1993, NOM-
002-SCT-2003, NOM-005-86T-1994, NOM-009-5CT-1994.

2. Los residuos g'e"aceites B0 etites como pinturas base aceite o cualci\]ier tipo
material impregnado.cqonlfestgsl residuos, |producto de mantenimiento de la
maquinaria o del'¢GEipolERSII6S ¢ soldadura, se dispondrén en tambos o
contenedores cerrados y fgrulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro

del sitiq_déqﬁ . CTNAR D R
3. Cuandoo¢ H Fife‘rﬁ*&':{é‘a“a&’ﬂ&@‘eﬁ‘ dgyd%i’oustible sobre el suelo, éste
e mBlersShinit At el 0 debera manejarse como
mpente dispuesto conforme a

e tfiby]

(]

I

8

4, Los residuos pj?‘égé'sl& ‘&%ﬁ%@ﬁ’ﬁdlééé%me mediante la contrataciéon de
empresas especializadas autorizadas por la SEMARNAT.

la legis acion

F. SEGURIDAD E HIGUIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del sector pblico federal
establece las medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las en las dependencias y
entidades de la administracién pblica federal, encaminadas a prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ambito laboral
y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del Estado en
dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia se define el programa de prevencion de riesgos
del trabajo y de la capacitacién en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades
deberan elaborar y aplicar su programa de prevenci6n atendiendo a las actividades, procesos
de trabajo, grado de riesgo, ubicacién geogréfica y necesidades especificas que, en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones

y trabajadores.
F.1  Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad
estructural.
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El contratista y los trabajadores deberin cumplir con las especificaciones
aplicables y establecidas en las normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de
contingencias para la atencién de accidentes laborales y contingencias
ambientales que concluyan atencién de accidentes del personal, derrame de
sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por
accidente constructivo aprobado por el ejecutor de la obra que incluya la
prevenci6én y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos.

Antes del inicio de una hora debera capacitar en materia de primeros auxilios
a todo el personal que vaya a laborar durante la obra.

Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores,
los contratistas deberdn integrar comisiones de seguridad e higiene.

De ser el caso se adiestrard y capacitar a los trabajadores y a los miembros de
la comision mixta de seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y
las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias
guimicas (NOM-010-STPS-2014).

F.2  Higiene

1.

2.

1.

2,

Antes de iniciar las obras, el contratista deberd integrar la comision de
seguridad ¢ higiene.

El contratista deber4 garantizar el servicio sanitario suficiente, un bafio por
cada 15 trabajadores ubicados a cada 150 m en obras lineales y en el perimetro
del sitio de la obra con su cgrespondiente mantenimiento.

En caso de existir;losc Bhtos temporales deberdn tener agua potable en
todo momento, para.cusliel EQH ratis_ta_deﬂ-eré obtener el permiso de conexién
conel sistemal dedglidp i te. De no existir esta posibilidad, el
agua potable debera a es de fibra de vidrio, que cumplan

€S ﬂﬁhentes.

| : dh dlspirsgriall de la obra presentarse a
trabajar en estad ‘ﬁl ; eila ; e

Parala delimita"c% Eggﬁ?ag St fo?ﬁé’ 0 ]%@'se instalara cinta reflejante de 10 cm
de ancho, en por lo menos dos lineas horizontales, o malla fina sintética que
limita todo el perimetro del frente de trabajo.

La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos
luminosos, flash, flechas, ojos de gato o algin otro dispositivo luminoso.
Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y
restringirse el acceso-de personas a los campamentos, almacenes temporales y
acciones puntuales, mediante la colocacién de una malia ciclénica colocada
alrededor de la obra,

Delimitar y marcar las arcas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de
circulacién y sefializar salidas de emergencia, zonas de almacenamiento y vias
de circulacién y asi como sefializar salidas de emergencia, zonas de proteccion
y sectores peligrosos donde operan las maquinas.

Cuando se cierre construya cualquier paste de la via, las sefiales preventivas
deberan aplicarse con suficiente anticipacion a fin de advertir a conductores ¥
transetintes de la restriccién y riesgos existentes en la zona.

Las sefiales preventivas, por su cardcter de seguridad para el transito, €l equipo
y el personal de construccidn, requieren de un disefio lamativo, por ejemplo,
tener un fondo de color anaranjado.
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8. Toda la sefializacién aqui indicada deberd considerar la prevencioén de
accidentes de personas con discapacidad.
9. Deberan seguirse los lineamientos contenidos en el cuadro siguiente, referente

a los colores cotrespondientes a los distintos niveles de riesgo.

Color de significado indicaciones y precisiones
seguridad

Alto y dispositivos de
desconexidn para emergencias
Sefialamientos para prohibir
acciones especificas

Paro

rojo Prohibicion

Material, equipo y sisternas

»ara el combate de incendios Identificacidn y localizacién

Atencidn, precaucion,
Advertencia de peligro verificacién, identificacién de
amarillo fluidos peligrosos
Limites de 4reas restringidas o
de usos especificos
Seflalamiento para indicar
salidas de emergencia,Jutas de
evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios,
lugares de reuniones,
regaderas de emergencia,
Arsn4 lavaojos, entre otros
Sefiglamientos para realizar
b Facciones especificas

Delimitacién de 4dreas

verde

azul

Todo personal que labora en zonas donde se genera altos niveles de ruido o esté cargo de
la operacién de maquinaria equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva
(tapones) certificada por los niveles de ruido esperados.

Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion
de procedimientos seguros por’parte de los trabajadores

Todo el personal, sin excepcion, deberd utilizar equipos de seguridad personal como:
anteojos de seguridad, guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada
y de la normatividad laboral vigente.

Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la estructura urbana utilizada
para la circulacion de peatones (banquetes y accesos) al rehabilitarlas era considerada la
prevencién de los elementos necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso
de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

I. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1.

En el lugar de la obra, se colocardn equipos portatiles de extensién de incendios a una
distancia no mayor de 15.0 m, entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m., medidos
del piso a la parte mas alta del extintor (NOM-002-STRS-1994). Cuando no existan muros
para su sostén se deberd rehabilitar un elemento para contenerlos contener los extintores.
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2.

3.

El extintor deberd llevar grabada las especificaciones del agente extintor en forma clara ¢
indeleble, asi como su vigencia y ser accesible a todo momento de la ejecucion de los
trabajos. '

Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se
utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1.

i

Tanto los campamentos como los frentes de obra deber4n tener servicios de primeros
auxilios en todo momento, en caso de cualquier contingencia.

El contratista proporcionard instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como
personas capacitadas para atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores
coma tanto en el periodo de la construccién como en el puesto en marcha y operacion, y
si fuese el caso.

El material de curacién, medicamento e implementos para atender Emergencias Médicas
debera tomar en cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo
hasta el centro de atencién médica mas cercano en condiciones climatol6gicas adversas.
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Las presentes frmas y antes firmas corresponden al contrato de obra publica a base de preclos unitarios y tiempo determinado winsero:
TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ELEC02/ 2021 celebrado el dia 30 de noviembre de 2021, para la obra: REHABILITA CION DE ALUMBRADO

PUBLICO EN CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL del municiplo de Tampucén, S.L.R.
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