



CONSTRUCCIONES MEDELLIN

Ing. Roberto Medellín García  
PROYECTOR, SUPERVISOR Y CONSTRUCTOR DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y CIVILES  
TEL. 854-148-21-56 R.F.C. MEGR730607-T28

FECHA:

17-may-19

CLIENTE:

VANEGAS, S.L.P.

No.	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA CUATRO MILPAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.</b>					
1	Suministro e instalación de poste de concreto PC-12-750	PZA	3	\$ 10,054.63	\$ 30,163.89
2	Suministro e instalación de herrajes, aisladores, conductor y retenidas para la red de distribución de energía eléctrica, así como el suministro e instalación de cortacircuitos, apartarrayos y sistemas de tierras.	LOTE	1	\$ 154,364.82	\$ 154,364.82
3	Suministro e instalación de transformador D1-10-33000-120/240	PZA	1	\$ 61,716.31	\$ 61,716.31
4	Suministro e instalación de luminaria Led de 60 watts para la red de alumbrado público.	PZA	5	\$ 5,224.42	\$ 26,122.10
5	Suministro e instalación de aisladores, herrajes y conductor, para la red de alumbrado público.	LOTE	1	\$ 37,747.57	\$ 37,747.57
6	Suministro e instalación de murete para acometida domiciliar a 120 volts	PZA	9	\$ 8,646.26	\$ 77,816.34
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 387,931.03</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 62,068.96</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 449,999.99</b>

ING. ROBERTO MEDELLIN GARCIA





CONSTRUCCIONES  
CASTILLO

HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA  
RFC: CA2H9306121V8  
HIDALGO=112 COL. REPUBLICA C.P. 78740

FECHA: 17-05-2018

CLIENTE: MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUATRO MILPAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Nº	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750	PZA	3	\$10,306.00	\$ 30,917.99
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES, AISLADORES, CONDUCTOR Y RETENIDAS PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO EL SUMINISTRO E INTALACION DE CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS Y SISTEMAS DE TIERRAS.	LOTE	1	\$158,687.03	\$ 158,687.03
3	SUMINISTRO E INTALACION DE TRANSFORMADOR D1-10-33000-120/240	PZA	1	\$63,506.08	\$ 63,506.08
4	SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	5	\$5,355.03	\$ 26,775.15
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES, HERRAJES Y CONDUCTOR, PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	LOTE	1	\$38,691.26	\$ 38,691.26
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA A 120 VOLTS	PZA	9	\$8,862.42	\$ 79,761.75
SUBTOTAL:					390,339.27
I.V.A.:					63,734.28
TOTAL:					462,073.55

ATENTAMENTE

Héctor I. Castillo Z.  
C. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA

**GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ.**  
**CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL.**

RFC: MER6681107DL4

CURP: MER6681107HSPDLD09

SEMILIBRE CONSIDERADO EN SACRAMENTO, S.L.P. C.P. 78800, CEL. 954 498 110 3327

FECHA: 17/05/2019

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUATRO MILPAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P."

CLIENTE MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
				UNITARIO		
1	SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE DE CONCRETO PG-12-750	PZA	3	\$	10,563.65	\$31,690.95
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES, AISLADORES, CONDUCTOR Y RETENIDAS PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO EL SUMINISTRO E INTALACION DE CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS Y SISTEMAS DE TIERRAS.	LOTE	1	\$	163,765.01	\$163,765.01
3	SUMINISTRO E INTALACION DE TRANSFORMADOR D1-10-33000-120/240	PZA	1	\$	65,411.26	\$65,411.26
4	SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	5	\$	5,531.75	\$27,658.73
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES, HERRAJES Y CONDUCTOR, PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	LOTE	1	\$	39,929.38	\$39,929.38
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA A 120 VOLTS	PZA	9	\$	9,154.88	\$82,393.92

SUBTOTAL:	\$	410,849.26
L.V.A.:	\$	65,735.88
TOTAL:	\$	476,585.14

ATENTAMENTE



C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ