

**GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ.
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL.**

RFC: MER681107DL4
CURP: MER681107HSPDDLO9

DOMICILIO CONOCIDO EN SACRAMENTO, S.L.P. C.P. 78800, CEL: 944 488 110 3857.

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P."

FECHA: 29/05/2019


CLIENTE MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
				UNITARIO		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-1-2-750	PZA	2	\$ 10,679.78		\$21,359.56
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES, AISLADORES, CONDUCTOR Y RETENIDAS PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS Y SISTEMAS DE TIERRAS.	LOTE	1	\$ 181,593.17		\$181,593.17
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR D1-10-33000-120/240	PZA	1	\$ 69,249.84		\$69,249.84
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 60 WATTS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	4	\$ 6,685.45		\$26,741.82
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES, HERRAJES Y CONDUCTOR, PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	LOTE	1	\$ 58,561.98		\$58,561.98
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA AGUENTADA DOMICILIARIA A 120 VOLTS	PZA	3	\$ 9,722.62		\$29,167.87

SUBTOTAL:	\$ 386,674.25
I.V.A.:	\$ 61,867.88
TOTAL:	\$ 448,542.13

ATENTAMENTE

C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ



FRANCISCO ESTRADA GUZMAN.

DOMICILIO: CIFRES 411 COL. OLIVAR DE LAS ANIRAS, NAHTEHAL, S.L.P. C.P. 78190
 R.F.C: EABF7702063V2 CURP: EABF770206HSPZR04

FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

CLIENTE: H. AVUNTAMIENTO DE VANEGAS, S.L.P.

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

Nº	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Suministro e instalacion de poste de concreto PC-12-750	PZA	2	\$10,439.67	\$ 20,879.33
2	Suministro e instalacion de herrajes, aisladores, conductor y retenidas para la red de distribucion de energia electrica, así como el suministro e instalacion de cortacircuitos, apartarrayos y sistemas de tierras.	LOTE	1	\$176,304.05	\$ 176,304.05
3	Suministro e instalacion de transformador DI-10-33000-120/240	PZA	1	\$67,363.66	\$ 67,363.66
4	Suministro e instalacion de luminaria Led de 60 watts para la red de alumbrado publico.	PZA	4	\$6,503.36	\$ 26,013.43
5	Suministro e instalacion de aisladores, herrajes y conductor, para la red de alumbrado publico.	LOTE	1	\$57,133.64	\$ 57,133.64
6	Suministro e instalacion de murete para acomentida domiciliaria a 120 volts	PZA	3	\$9,439.44	\$ 28,318.31
SUBTOTAL:				\$ 376,012.43	\$ 376,012.43
I.V.A.:				\$ 60,161.99	\$ 60,161.99
TOTAL:				\$ 436,174.42	\$ 436,174.42

C. FRANCISCO ESTRADA GUZMAN



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
2005

SANJUANA LIZETH RODRIGUEZ ORTEGA R.F.C. 20059206241A

FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS, S.L.P.

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750	PZA	2	\$ 10,185.04	\$ 20,370.08
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES, AISLADORES, CONDUCTOR Y RETENIDAS PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS Y SISTEMAS DE TIERRAS.	LOTE	1	\$ 171,168.98	\$ 171,168.98
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR D1-10-33000-120/240	PZA	1	\$ 65,849.13	\$ 65,849.13
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 60 WATTS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	4	\$ 6,344.74	\$ 25,378.96
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES, HERRAJES Y CONDUCTOR, PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	LOTE	1	\$ 55,849.11	\$ 55,849.11
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA ACOMENTIDA DOMICILIARIA A 120 VOLTS	PZA	3	\$ 9,254.35	\$ 27,763.05

SUBTOTAL	\$	366,379.31
I.V.A.	\$	58,620.69
TOTAL	\$	425,000.00

C. SANJUANA LIZETH RODRIGUEZ ORTEGA