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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. LPE-SEDUVOP-01-2019 

 
DATOS GENERALES 

 
Convocante: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 
 

Dirección de Planeación, Control y Seguimiento 
 

 
San Luís Potosí, S. L. P., A 22 de febrero de 2019. 

 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SEDUVOP-01-2019, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO MEDIANTE EL METODO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS O PORCENTAJES, EN 
CONGRUENCIA CON LOS PUNTOS 5.4 Y 5.5 DE ESTA CONVOCATORIA. 
 
En cumplimiento a lo establecido por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y de conformidad con los 
artículos 1 fracción II, 2, 3, 10, 15, 36 fracción I, 46 fracción I, 48, 54, 56, 99 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; 1, 2 y,18 de su Reglamento; 3 fracción 
I inciso a), 31 fracción V y 36 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San 
Luis Potosí; 4 y 5 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; 
el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal No. LPE-SEDUVOP-01-2019, 
para la adjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado 
que se indica, mediante el método de evaluación de puntos o porcentajes, de conformidad con esta 
convocatoria, las bases, requisitos de participación y procedimiento siguientes: 
 
Objeto del Procedimiento de Contratación: “Rehabilitación de la Avenida Venustiano Carranza tramo 

comprendido de la calle Anáhuac a la calle Mariano Otero”, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. 

  

Fecha de Publicación Fecha Visita de Obra 
Fecha Junta de 
Aclaraciones 

Fecha Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones 
22 de febrero de 2019 01 de marzo de 2019 a 

las 10:00 (diez) horas. 
05 de marzo de 2019 a 
las 10:00 (diez) horas. 

25 de marzo de 2019 a las 
10:00 (diez) horas. 

 
 
Con fecha 19 de octubre de 2017, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
“Plan de San Luis” el “ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE 
LICENCIAS, PERMISOS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.” El cual entro en vigor al día siguiente 
de su publicación, en el que se establecen las conductas a que deben sujetarse los servidores públicos 
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en el contacto con particulares, protocolo que puede ser consultado en la página de internet de la 
Contraloría General del Estado, a través de la liga www.conttaloriaslp.gob.mx. 
 
Numeral 6 del anexo primero del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES.- Las dependencias y entidades deberán al, inicio del procedimiento de que se trate o en el 
primer contacto con motivo de este, atender las siguientes obligaciones: 
 
c).- Grabar las comunicaciones telefónicas, así como las reuniones, visitas y actos públicos que se desarrollen 
con motivo de los procedimientos siguientes: 
 
I.- Contrataciones Públicas 
 
Numeral 8 del anexo primero del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES.- El dispositivo en el que se almacenen las grabaciones y videograbaciones a las que se 
refiere el numeral 6 inciso c) de este anexo formara parte del expediente de contrataciones públicas…Dichas 
grabaciones y videograbaciones quedaran sujetas a las disposiciones jurídicas en materia de archivos 
electrónicos, transparencia, protección de datos personales y demás que resulten aplicables. 
 
Los servidores públicos, deberán obtener el consentimiento tácito o expreso de los participantes para 
videograbar las reuniones, y les comunicarán que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando 
permanezcan en las reuniones de que se trate. 
 
De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informará que no podrá permanecer en la 
reunión. 
 
Los particulares que participen en las videograbaciones podrán obtener una copia de las mismas, previo pago 
del costo de los materiales del almacenamiento respectivos. 
 
En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento de los particulares para 
videograbarlos, en tanto que los mismos son de orden e interés públicos. 
 
Tratándose de exámenes o evaluaciones médicas que requieran para las licencias, permisos, autorizaciones 
y concesiones, se estará a lo que dispongan los protocolos de actuación médica aplicables. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES. 
 
Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se permitirá la asistencia de cualquier persona 
que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de ésta Licitación Pública Estatal, en 
calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia en las oficinas 
de la Convocante, en la Dirección de Planeación, Control y Seguimiento, primer piso, ubicadas en 
Cordillera Himalaya No. 295, Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P., en horario de 8:00 a 15:00 
hrs., y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
 
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

http://www.conttaloriaslp.gob.mx/
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las Mismas del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas se 
abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes: 
 

I.- Cuando el servidor público que intervenga directamente en la adjudicación del contrato, tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluidas aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para 
él, su cónyuge o sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, y consanguíneos hasta el cuarto 
grado, o a favor de terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte, con dos años de antelación a la fecha de la convocatoria. 

 
       Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física que en el mismo procedimiento 

de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o 
modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital 
social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de 
dichas personas morales; 

 
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de 

las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica del órgano de control 
interno, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 

 
III.- Los contratistas a los que por causas imputables a ellos, la institución convocante les hubiere 

rescindido administrativamente un contrato en más de una ocasión, dentro de un lapso de dos años 
calendario contados a partir de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia 
institución convocante durante dos años calendario, a partir de la fecha de rescisión del segundo 
contrato; 

 
IV.- Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción anterior, respecto de dos o más 

instituciones, durante un año calendario contado a partir de la fecha en que la institución afectada lo 
haga del conocimiento de las demás instituciones para los efectos conducentes; 

 
V.- Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de esta Ley, 

por causas imputables a ellas y que, como consecuencia, haya sido perjudicada la institución 
respectiva; 

 
VI.- Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o 

mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, 
o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad; 

 
VII.- Las que en virtud de la información con que cuente el órgano de control interno, hayan celebrado 

contratos en contravención con lo dispuesto por esta Ley; 
 
VIII.- Aquellas a las que se les declare suspensión de pagos o, en su caso, estén sujetas a concurso de 

acreedores, o en estado de quiebra; 
 
IX.- Las que realicen o vayan a realizar obra pública por sí o a través de empresas que formen parte del 

mismo grupo empresarial, trabajos, estudios, proyectos, coordinación, supervisión, control de obra 
e instalaciones, laboratorios de análisis y control de calidad; laboratorio de mecánica de suelos, de 
resistencia de materiales y radiografías industriales; preparación de especificaciones de la 
construcción, presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento para la licitación de las 
adjudicaciones del contrato de la misma obra; 
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X.- Las que por sí o a través de empresas que forman parte del mismo grupo empresarial, elaboren 

dictámenes, peritajes y avalúos cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la 
institución; 

 
XI.- Las que se encuentren inhabilitadas por resolución del órgano de control interno, en los términos del 

Título Quinto de este Ordenamiento, y el correlativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 

 
XII.- Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
XIII.- Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 

vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
 
XIV.- Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación, y previamente hayan realizado 

o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; 
preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o 
aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento 
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación; 

 
XV.- Las personas que hayan realizado, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 

empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras 
públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o 
procesos. Podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas 
personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes;  

 
XVI.- Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 

públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado; 
 

XVII.- Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier en materia de 
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones 
pagadas al prestador del servicio, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita 
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y 

 
XVIII.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciones de esta 

Ley, así como por otros ordenamientos aplicables en la materia. 
 

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí, no podrán participar en ésta licitación pública estatal, las personas 
físicas o morales inhabilitadas por resolución del órgano de control interno. 
 
Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su 
conducto, no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución del órgano 
de control interno de la convocante, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en 
consideración, entre otros, los supuestos siguientes: 
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I.- Los licitantes que, injustificadamente, y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato 

adjudicado por la convocante; 
 
II.- Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 

instituciones en un plazo de tres años; 
 
III.- Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y 

que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la institución de que se trate; 
 
IV.- Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de 

contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 

 
V.- Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción XVII del artículo 90 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y 
 
VI.- Aquéllas que se encuentren en el supuesto del párrafo segundo del artículo 226 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, que para mayor 
claridad se transcribe a continuación: 

 
Artículo 226. “Una vez firmado el contrato por las partes, los contratistas podrán presentar solicitud 
de conciliación ante el órgano de control interno de las instituciones, con motivo de desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos. 
 
Recibida la solicitud de conciliación, el Órgano de Control Interno de la institución, señalará día y 
hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, y citará a las partes. Dicha audiencia 
se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud 
de conciliación. La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por 
lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia tener por no presentada su 
solicitud”. 

 
La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos del 
Título Quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí, la falta de presentación 
del escrito con la manifestación bajo protesta antes indicada, será motivo para desechar la proposición, por 
incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen. 
 
Si de la información y documentación con que se cuente, se desprende que personas físicas o morales 
pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas 
se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 48, fracción 
XVI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a 
contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el Órgano de Control Interno la haga del conocimiento de 
las instituciones, mediante la publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial del Estado.  
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Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado 
no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo 181 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, la mencionada inhabilitación subsistirá 
hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
El procedimiento de contratación por licitación pública estatal, se inicia con la publicación de la convocatoria 
y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento 
de contratación de conformidad con el artículo 40 de la Ley de obras públicas y servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
DE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
La convocatoria a la licitación se encuentra disponible para su consulta en las oficinas de la Convocante, 
en la Dirección de Planeación, Control y Seguimiento, primer piso, ubicadas en Cordillera Himalaya 
No. 295, Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P., en horario de 8:00 a 15:00 hrs., y su obtención 
será gratuita, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas entregará a cada participante un 
CD conteniendo la documentación de referencia hasta un día antes de la fecha de presentación y apertura de 
propuestas, sin que esta esté obligada a entregarla en forma impresa. 
 
Es requisito indispensable la obtención de la convocatoria a la licitación y en caso de que pretendan solicitar 
aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar en la junta de aclaraciones 
escrito, bajo protesta de decir verdad (Documento Adicional DA 4), en el que exprese su interés en participar 
en la licitación por sí o en representación de un tercero, manifestando que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
a) Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes; y uno de los siguientes documentos: credencial para 

votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente 
y cedula profesional vigente, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de 
personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los 
datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

 
b) Del representante legal del Licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 

facultades de representación y su identificación oficial (uno de los documentos siguientes: credencial 
para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, pasaporte 
vigente y cedula profesional vigente). 

 
Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en 
calidad de observador, en términos del artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de San Luis Potosí. 

 
 
ESCRITOS CON LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE SOLICITAN 
EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SU 
REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 
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Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de participación 
en este procedimiento de contratación, sólo resultarán procedentes si éstos se encuentran previstos en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, su Reglamento 
o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Estatal. La falta de 
presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las 
disposiciones jurídicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, verificará que los documentos a que se refiere 
el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o 
autenticidad de lo indicado en ellos, para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del derecho de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, para realizar dicha verificación en cualquier 
momento o cuando se prevea en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de San Luis Potosí o su Reglamento. 
 
 
DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN 
PÚBLICA. 
 
Los licitantes, para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de su 
Reglamento, entenderán por: 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de San Luis Potosí, se entenderá por: 
 
I. Auditoría: la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 
 
II. Cámaras: las asociaciones de personas físicas y morales dedicadas a la industria de la construcción; 
 
III. Comité: órgano colegiado consultivo de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, que en 
los ámbitos estatal y municipal se constituya conforme a las disposiciones de esta Ley; 
 
V. Contraloría: la Contraloría General del Estado; 
 
VI. Contratista: la persona física o moral que de acuerdo a las normas mercantiles y fiscales, y requisitos 
exigidos en esta Ley, está en aptitud de proporcionar a las instituciones, capacidad instalada para la 
realización de obras públicas o para la prestación de servicios relacionados con las mismas que éstas 
requieran; así como aquélla que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 
mismas; 
 
VII. Dependencias y Entidades: las pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, que 
de conformidad con las leyes orgánicas de la Administración Pública Estatal, y del Municipio Libre, se 
encuentren facultadas para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
VIII. Instituciones: las señaladas en el artículo anterior, con excepción de la contemplada en la fracción II de 
este artículo; 
 
IX. Licitante: la persona que se inscribe para participar en un procedimiento de concurso público, ya sea 
estatal, nacional o internacional; 
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X. Obras Públicas Asociadas a Proyectos de Infraestructura: las que tienen por objeto la construcción, 
ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de 
comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético; 
 
XI. Órganos de Control Interno, tratándose de: 
 
a) El Ejecutivo del Estado: la Contraloría General del Estado. 
 
b) El Poder Legislativo: la Contraloría Interna del Congreso del Estado. 
 
c) El Poder Judicial: la Contraloría del Poder Judicial. 
 
d) Los ayuntamientos: la Contraloría Municipal. 
 
e) Los organismos descentralizados de los ayuntamientos, inclusive los intermunicipales: la respectiva 
Contraloría que, en su caso, prevean las disposiciones legales o administrativas que les resulten aplicables. 
 
f) Los organismos autónomos: la respectiva Contraloría que, en su caso, prevean las disposiciones legales o 
administrativas que les resulten aplicables;  
 
XII. Proposición: las propuestas económica y técnica que presenten, firmadas ante las instancias 
convocantes por los licitantes o a quienes se les adjudique directamente un contrato de obra pública o 
servicios relacionados con las mismas, en las que deben estar incluidos todos y cada uno de los elementos 
previstos en el artículo 45 de esta Ley; 
 
XIII. Proyecto Arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra, 
la cual se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos y análogos; 
 
XIV. Proyecto Ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos 
y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes 
para que ésta se pueda llevar a cabo; 
 
XV. Proyecto de Ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 
especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que 
permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad; 
 
XVI. Residente de Obra: es el servidor público que las instituciones designen para llevar a cabo la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos así como cumplir con las demás funciones que le 
precisa el Reglamento de esta Ley; los que deberán tener conocimientos, habilidades, experiencia y 
capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo considerar para su 
designación el grado académico y formación profesional, experiencia en administración y construcción de 
obras, desarrollo y el conocimiento previo de obras similares a las que se hará cargo; 
 
XVII. Secretaría: la Secretaría de Finanzas; 
 
XVIII. Sector: el agrupamiento de entidades del Ejecutivo Estatal, coordinado por la dependencia que en cada 
caso designe el titular del mismo; 
 
XIX. Superintendente de Obra: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir 
con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos, 
debiendo considerar para su designación el grado académico de formación profesional, experiencia en 
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administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento previo de obras similares a 
las que se hará cargo; 
 
XX. Supervisión: es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan 
en el Reglamento de esta Ley, y las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión, y 
 
XXI. Tratados Internacionales: los definidos como tales en la fracción I del artículo 2°, de la Ley sobre 
Celebración de Tratados. 
 
Para los efectos del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de San Luis Potosí, se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley. 
Asimismo, se entenderá por: 
 
I. Amortización; el descuento proporcional que en cada estimación se hace al contratista, del porcentaje 

de anticipo recibido. 
 
II. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para 

autorización de pago a la dependencia, entidad o institución, en la cual se aplican los precios, valores o 
porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, 
considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los cargos adicionales, los ajustes de costos, 
las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones, cuyo importe no podrá ser 
mayor al costo que represente el avance físico de la obra o servicios relacionados con las mismas.; 

 
III. Área responsable de la contratación: la facultada legalmente en la institución para realizar los 

procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con 
las mismas; 

 
IV. Área responsable de la ejecución de los trabajos: la facultada legalmente en la institución para llevar 

la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas; 

 
V. Área requirente: la que en la institución solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas 

o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará; 
 
VI. Área técnica: la que en la institución elabora las especificaciones que se deberán incluir en el 

procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se 
presenten en la junta de aclaraciones; 

 
VII. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual; 
 
VIII. Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la 

facultad que le confiere la fracción VI del artículo 97 de este reglamento, en relación a los trabajos 
previstos en el programa de ejecución convenido; 

 
IX. Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan 

los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el 
cual se denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este reglamento, 
en cuyo supuesto se denominará Bitácora Convencional; 
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X.  Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre 
caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y 
que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas; 

 
XI. Comité de Obras Públicas: el órgano constituido en las dependencias y entidades que determine la 

Contraloría General del Estado en términos del primer párrafo del artículo 30 de la ley; 
 
XII. Convocatoria a la Licitación: el documento que contiene las bases en que se desarrollara el 

procedimiento y describirá los requisitos de participación de la licitación. 
 
XIII. Disposiciones Administrativas: los acuerdos, circulares, criterios y otras disposiciones que emitan los 

Órganos de Control Interno para el adecuado cumplimiento de la ley; 
 
XIV. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las 

convocantes tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la 
realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y 
supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

 
XV. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las convocantes 

para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones 
generales; 

 
XVI. Investigación de mercado: la verificación local, nacional o internacional de la existencia y costo de 

materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, que tiene intervención directa en el precio estimado de 
los trabajos. 

 
XVII. La ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; 
 
XVIII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia 

la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;  
 

XIX. Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto 
autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin 
considerar el impuesto al valor agregado; 

 
XX. Normas de calidad: los requisitos mínimos que establecen las convocantes, conforme a las 

especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos 
de instalación permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados; 

 
XXI. Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten 

dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como las que señala el primer 
párrafo del artículo 5 de este Reglamento y en las cuales se considerará que el avance del desarrollo de 
los estudios y proyectos estará constituido por una propuesta conceptual; 

 
XXII. Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere el 

párrafo 2° del artículo 159 de este Reglamento, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en 
que se formalizó el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor; 
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XXIII. Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia, entidad o institución 
determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o 
actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios; 

 
XXIV. Presupuesto autorizado: el que el área competente comunica a la dependencia, entidad o institución 

en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la normatividad aplicable; 
 

XXVI. REUC: Registro Estatal Único de Contratistas; 
 
XXVII.  El Reglamento: El presente reglamento. 
 
XXVIII. Sobre cerrado: cualquier medio o dispositivo que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido 

sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de sobres en términos de la Ley; 
 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA (O ADICIONAL) QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS 
PROPOSICIONES. 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 45, 62 y 63 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las personas físicas y morales que 
deseen participar en este procedimiento de contratación, deberán presentar sus proposiciones por escrito en 
un solo sobre cerrado, el que se acompañará con la documentación adicional, por lo que no se aceptará el 
envío de proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica. 
 
La entrega de proposiciones se hará acreditando la personalidad del proponente o de representante, 
quien deberá demostrar tal carácter mediante carta poder simple. La personalidad del proponente 
o el carácter representante será efectuada con documentos fuera del sobre. 
 
Los licitantes, deberán acompañar a elección del Licitante dentro o fuera del sobre cerrado que 
contenga sus proposiciones, los siguientes documentos: 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 1. Copia simple de la inscripción a la licitación. 
 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 2. Copia simple de la Cédula Vigente del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC). 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 3. Original del escrito en el que señale la dirección de su correo electrónico en caso de 

contar con él, así como el domicilio en la ciudad de San Luis potosí para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente procedimiento 
de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar 
las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 4. Original del escrito, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar 

aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés 
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en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos 
y requisitos siguientes: 

 
a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; y uno de los siguientes documentos: 

credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto 
Federal Electoral, pasaporte vigente y cedula profesional vigente, así como, en su 
caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además 
se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de 
las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se 
acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, 
y 

 
b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le 

fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial (uno de 
los documentos siguientes: credencial para votar vigente, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente y cedula profesional 
vigente). 
 

No será necesaria la presentación de este documento adicional en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, para aquéllos licitantes que lo hayan presentado en el acto de la junta de aclaraciones. 
 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 5. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se 

encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 90, 182, 183 y 185, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 
Luis Potosí; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitación 
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución del Órgano de 
Control Interno, en los términos de la fracción XI del artículo 90 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Tratándose de agrupación de 
personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las 
personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación. 

 
La falsedad en la manifestación a que se refiere este documento adicional será 
sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí.  
 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 6. Copia de su Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de 

Contribuyentes). 
 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 7. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, 

tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme 
la proposición (uno de los documentos siguientes: credencial para votar vigente, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, pasaporte 
vigente y cedula profesional vigente). 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 8. Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la 

persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades 
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suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos siguientes: 

 
a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; y uno de los siguientes documentos: 

credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto 
Federal Electoral, pasaporte vigente y cedula profesional vigente, así como, en su 
caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además 
se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de 
las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se 
acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, 
y 

 
b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le 

fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial (uno de 
los documentos siguientes: credencial para votar vigente, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente y cedula profesional 
vigente). 
Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este 
escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la 
agrupación. 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 9. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los 

licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a 
los demás participantes. Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en 
forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman 
parte de la agrupación. 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 10. En su caso, convenio privado de agrupación de personas físicas y/o morales, celebrado 

entre dos o más interesados para participar en la licitación en los términos señalados en 
el punto 4.11 de esta convocatoria a la licitación, ratificadas las firmas ante notario o 
fedatario públicos. 

 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán 
acreditar, en forma individual, los requisitos señalados con anterioridad. Para acreditar la 
capacidad financiera mínima requerida se podrán considerar en conjunto los 
correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes. En el acto 
de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 11. Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de 

contratación manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 
Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este 
escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la 
agrupación. 
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DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 12. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que 

los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, 
especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la 
obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las 
condiciones del mercado. Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse 
en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que 
forman parte de la agrupación. (documento aplicable a las personas a que se refiere el 
párrafo segundo, de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, que pretendan participar 
en el procedimiento de contratación pública) 

 
DOCUMENTO 
ADICIONAL DA 13. Escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que en la 

ejecución de la obra, ha considerado emplear a por lo menos un 60 % de la mano de 
obra requerida, con trabajadores de la localidad y zona de influencia. 

 
Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma 
individual los documentos adicionales DA 5, DA 8, DA 9, DA11, DA 12 y DA 13 mencionados con anterioridad. 
 
PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
Para la ejecución de la obra, no se requerirá la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación 
permanente de fabricación o contenido nacional. 
 
DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y 
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN. 
 
Los licitantes deberán acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente: 
 
Experiencia: Con la relación de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del Licitante, anexando 
el currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración 
y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud 
similares .Para efectos del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de San Luis Potosí, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, 
técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la 
ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana (Documentos Técnicos AT 3 y 
AT 4). 
 
Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecución de obras de la misma 
naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el Licitante y su personal, en los que sea 
comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes 
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de 
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos 
celebrado; en el supuesto de que el Licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades 
éste lo manifestará por escrito a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, bajo protesta 
de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de San Luis Potosí. (Documento Técnico AT 4). 
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Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no del último 
ejercicio fiscal o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación 
de proposiciones (Documento Técnico AT 5). 
 
En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida se 
podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes de la agrupación, tomando en consideración si la obligación es conjunta, solidaria y/o 
mancomunada (los licitantes que participen conjuntamente en la licitación, deberán contar individualmente 
con capital contable positivo, aun cuando uno de ellos cumpla con el capital contable mínimo requerido en la 
convocatoria). 
 
 
1 GENERALIDADES DE LA OBRA. 
 
1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS. 

 
Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitación, “La Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas”, cuenta con recursos aportados por la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el oficio de suficiencia presupuestal No. 
SF/DGPP/DGPP/-R0011/2018 de fecha 21 de enero de 2019. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS 

TRABAJOS. 
 
La obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitación, consistirá en la 
construcción de: “Rehabilitación de la Avenida Venustiano Carranza tramo comprendido de la calle Anáhuac a la 

calle Mariano Otero”, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de conformidad con las especificaciones generales 
y particulares de construcción que la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Publicas proporcione. 
 

(CON LA ENTREGA DE LAS AREAS DE TRABAJO, EL CONTRATISTA ADJUDICADO CON EL 
CONTRATO DE LA OBRA, SERA RESPONSABLE DE TODO LO QUE EN ELLAS OCURRA, Y 
POR NINGUN MOTIVO INVOLUCRARA A LA DEPENDENCIA EN EL DEHAGO DE 
DILIGENCIAS Y RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES QUE POR FALTA DE CONTROL, 
VIGUILANCIA, SEÑALAMIENTOS, DESCONOCIMIENTO ETC. PUDIESEN OCURRIR, POR LO 
QUE DEBERA CONTAR CON UN SEGURO EXPRESAMENTE EXPEDIDO PARA ESTAS 
CONTINGENCIAS, CUYO COSTO DEBERAN CONSIDERAR LOS LICITANTES DENTRO DE SU 
ANALISIS DE INDIRECTOS (APARTADO DE FIANZAS Y SEGUROS) 
 
1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
La fecha estimada para el inicio de la obra será el día 29 de abril de 2019 y la fecha de terminación será el 
día 29 de noviembre de 2019. 
 
1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El plazo de ejecución de la obra será de 215 días naturales, contados a partir de la fecha de iniciación de la 
misma. 
 
1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
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Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el plazo 
solicitado en el punto 1.4. 
 
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los 
elementos requeridos en los puntos 4.2.2 y 4.2.3. 
 
La convocante con la presentación por parte de los licitantes de su programa de ejecución, entenderá que la 
obtención del monto de la propuesta y la periodicidad del programa de ejecución general de los trabajos, se 
realizó considerando las posibilidades de suministro de  materiales y equipo de instalación permanente por 
parte de los proveedores por ellos determinados, respecto de existencias, costos, capacidad de producción y 
tiempos de entrega, lo que los hace comprometerse a terminar la realización de los trabajos en el periodo de 
tiempo contemplado en el programa de la obra presentado. Por lo que no se aceptara justificación alguna que 
pretenda ampliar el plazo de ejecución por falta de esta previsión. 
 
1.6 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 
 
Las personas que deseen participar en la licitación, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizará la 
obra, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentación 
relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el 
grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones 
que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar 
su ejecución. 
 
A quienes pretendan realizar la visita al lugar en que se realizará la obra con posterioridad a la fecha señaladas 
para la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevará a cabo la obra, siempre que lo soliciten 
con anticipación de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, aunque no será obligatorio para la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
designar a un técnico que guíe la visita. 
 
En ningún caso, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas asumirá responsabilidad, por 
las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el 
caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones 
imperantes en el sitio de la obra no le releva de su obligación para ejecutarla y concluirla en la forma y términos 
convenidos. 
 
Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de 
realización de la obra y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, 
en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación, ya sean derivadas de la junta de aclaraciones, 
de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la junta de aclaraciones o de cualquier 
otra situación enmarcada en la normatividad aplicable. (Anexo Técnico AT 1), por lo que no podrá invocar 
su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. 
 
1.7 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
El lugar de reunión para la visita al sitio de la obra será en la Planta Baja de las oficinas de la Convocante, 
ubicadas en Cordillera Himalaya No. 295, Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P., a las 10:00 
(diez) horas, el día 01 de marzo de 2019, siendo atendidos por el personal que designe el C. Marco Antonio 
Garfias Cánovas, Director de Obras Públicas y Supervisión. 
 
1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 
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La junta de aclaraciones se llevará a cabo con posterioridad a la visita al sitio de realización de la obra. La 
primera junta de aclaraciones se celebrará a las 10:00 (diez) horas, el día 05 de marzo de 2019, en la sala 
de juntas de las oficinas de la Convocante, ubicadas en el tercer piso de Cordillera Himalaya No. 295, 
Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P., la cual será atendida por el servidor público que designe 
la C. Silvia Eugenia Rodríguez Díaz, Directora de Planeación, Control y Seguimiento. Siendo optativa la 
asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este procedimiento de contratación. 
 
El acto será presidido por el servidor público designado, quién será asistido por un representante del área 
requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de 
los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar en la junta de aclaraciones un escrito (Documento Adicional DA 4) en el que expresen su interés 
en participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, considerándose como licitantes, y 
además, manifestarán en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante 
legal, conteniendo además los siguientes datos: 

 
a. Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su 

apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del 
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas 
y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre 
de los socios, y 

 
b.  Del representante legal del Licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 

facultades de representación y su identificación oficial. 
 
Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en 
calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier 
forma en los mismos. 
 
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera 
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación. Cada 
solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o 
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada 
podrán ser desechadas por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 

Las solicitudes de aclaración se presentarán de manera personal en la junta de aclaraciones o a través de 
internet al correo seduvop@hotmail.com, según corresponda (se recomienda presentar adicionalmente las 
preguntas en formato digital en archivo de Word con la finalidad de agilizar el acto) a más tardar 24 horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
 
En las junta de aclaraciones, el servidor público que presida el acto procederá a dar contestación a las 
solicitudes de aclaración referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitación mencionando el 
nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se 
levante y en la que deberán constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las 
adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación para la elaboración y presentación de las 
proposiciones, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los licitantes y los 
servidores públicos que intervengan, entregándoles copia de la misma a los licitantes que asistieren y para 
los ausentes en las oficinas de la convocante. De proceder modificaciones a la convocatoria a la licitación, en 
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ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, 
o bien, en la adición de otros distintos. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, 
después del plazo previsto para su envío a través de internet, no serán contestadas por el servidor público 
que presidió la junta de aclaraciones por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente 
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presidió la junta de aclaraciones considera necesario 
citar a una ulterior junta, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas tomará en cuenta 
dichas solicitudes para responderlas. 
 
Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria a la licitación deberá 
ser señalada en la acta de dicho evento; en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un 
plazo de al menos 6 (SEIS) días naturales desde la fecha en que concluya la última junta de aclaraciones 
hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
2 INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 
 
En esta convocatoria a la licitación se especifican la obra que se licita, el procedimiento para esta licitación y 
las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos: 
 

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposición, con 
formatos de escritos (Documentos adicionales DA 1 a DA 13); 
 

b. Anexos técnicos (Anexos Técnicos AT 1 a AT 11) y económicos (Anexos Económicos AE 1 a AE 
12), con formatos de escritos y guías de llenado; 
 

c. Modelos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y de pólizas de fianzas: 
 

d. Modelo del programa de aplicación del anticipo que debe presentar el Licitante al que se le adjudique 
el contrato, firmado y rubricado por el propio licitante o su representante legal; 
 

e. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y especificaciones 
generales y particulares de construcción, aplicables; 
 

f. Catálogo de conceptos; y 
 

Los licitantes deberán examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y económicos y sus guías 
de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la licitación para 
que no incurran en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las 
que puede ser desechada su proposición. 
 
 
3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 
 
De conformidad con el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de San Luis Potosí, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas podrá modificar el 
contenido de esta convocatoria a la licitación, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación 
y apertura de proposiciones. 
 



    
 
  
  
 
 
 

 

19/62 

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de 
aclaraciones a la convocatoria a la licitación que formulen los licitantes, serán de observancia obligatoria para 
los licitantes en la elaboración de sus proposiciones. 
 
Cualquier modificación de la convocatoria a la licitación derivada del resultado de la(s) junta(s) de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitación.  
 
Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se difundirán en la página de internet oficial de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y se harán del conocimiento de los licitantes 
mediante correo electrónico, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
 
4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
Los licitantes deberán entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la 
convocatoria a la licitación, objeto de la obra y el nombre o razón social del Licitante, y completamente cerrado. 
Las proposiciones deberán ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de 
cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las 
demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de 
conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos, mismos que deberán ser firmados en cada una 
de sus hojas. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entreguen los licitantes. 
 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan 
de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Secretaria de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas no podrá desechar la proposición. 
 
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en 
el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación 
o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo 
podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. 
 
En el caso de que el Licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo 
expresamente por escrito a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, para los efectos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten 
copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía y un escrito en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse 
por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (Documento 
Adicional DA 8). 
 
No se aceptaran propuestas enviadas por el servicio postal o de mensajería. 
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4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los formatos que para tal efecto se 
incluyen en esta convocatoria a la licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y 
estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. 
 
Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, deberán estar integradas en la forma siguiente: 
 
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

 
4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 

REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
 

AT 1 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO 
O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, LOS 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS LES HUBIERE PROPORCIONADO,  LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y SU 
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS Y EL PROGRAMA DE 
SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, 
DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN. 
 

AT 2 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA, 
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN 
CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS. 
 

AT 3 
 

ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL 
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA 
EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. PARA EFECTOS 
DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SE 
CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA. 
 

AT 4 
 

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 



    
 
  
  
 
 
 

 

21/62 

REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU 
PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASÍ COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL 
CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA 
FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ÉSTE LO 
MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA 
DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. EN CASO DE QUE 
EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS, SE 
ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 43 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
 

AT 5 
 

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO 
DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DEL ULTIMO 
EJERCICIO FISCALE O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 
 

AT 6 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS 
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE 
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD. 
 

AT 7 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS 
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS 
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE 
PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS 
POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ 
PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN. 
 

AT 8 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, 
CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, 
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, 
AGRUPADO POR: 
 
A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; 
 
B MANO DE OBRA; Y 
 
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
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AT 9 
 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS 
DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS 
DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, 
REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE 
REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

AT 10 
 

PROGRAMAS  CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE 
UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, PARA LOS SIGUIENTES 
RUBROS: 
 
A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN 

UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS; 
 
B MANO DE OBRA; 
 
C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS, Y 
 
D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 
AT 11 

 
EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE TIENE 
ALGUNA DISCAPACIDAD SI ES PERSONA FÍSICA, O EN EL CASO DE EMPRESAS QUE EN 
SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, 
CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN DADO CON 
6 (SEIS) MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES, MISMA QUE SE COMPROBARÁ CON EL AVISO DE ALTA 
CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA 
COTEJO EL AVISO DE ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. 
LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO 
DE LA PROPOSICIÓN. 
 

 
4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 

REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
 

AE 1 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, 
CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, 
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN 
Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR: 
 
A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; 
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B MANO DE OBRA; Y 
 
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

AE 2 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO 
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE 
MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS 
SALARIOS: 
 
A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI; 
 
B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y 
 
C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL. 
 

AE 3 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE 
EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. 
 

AE 4 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO 
LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS 
DE OFICINAS CENTRALES.  
DEBERAN CONSIDERAR DENTRO DEL ANALISIS DEL COSTO Y PORCENTAJE DE 
INDIRECTOS (APARTADO DE FIANZAS Y SEGUROS), UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL CONTRA DAÑOS A TERCEROS. (ADJUNTAR COTIZACION), EMITIDO POR 
ASEGURADORA QUE CUMPLA CON LA LEGISLACION VIGENTE. 
 

AE 5 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 

AE 6 
 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. 
 

AE 7 CARGOS ADICIONALES. 
 

AE 8 
 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN 
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SE 
DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE. 
 

AE 9 
 

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, 
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE 
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE 
INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y 
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS 
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS. 
 

AE 10 
 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE 
ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
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URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL 
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE 
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU 
CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

AE 11 
 

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS 
PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y OBRAS PUBLICAS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
 
A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN 

UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS; 
 
B MANO DE OBRA; 
 
C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS; Y 
 
D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 
AE 12 

 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES 
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN 
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL 
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE. 
 

 
4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA. 
 
Las proposiciones, así como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta 
convocatoria a la licitación, deberán presentarse en idioma español. 
 
4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. 
 
El tipo de moneda en la que deberán presentarse las proposiciones será en pesos de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
4.5 ANTICIPOS. 
 
Se otorgará por concepto de anticipo el 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total de la proposición, y 
será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de la obra y contra la 
entrega de la garantía del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de la obra, la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de la obra; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán 
otorgar. 
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El importe del anticipo que se otorgue al contratista será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en 
el párrafo anterior, al monto total de la proposición. 
 
El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del 
costo financiero de su proposición. 
 
 
Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
125, fracciones I y III, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de San Luis Potosí. 

 
El pago del anticipo se realizará en una exhibición. 
 
Para los convenios modificatorios en monto, que en su caso se celebren en los términos del artículo 139 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, otorgará por concepto de anticipos el 30% 
(TREINTA POR CIENTO) de la asignación presupuestal asignada al contrato en el ejercicio de que se trate. 
 
4.6 AJUSTE DE COSTOS. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas con fundamento en lo señalado en el artículo 
125 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, 
determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción I del 
artículo 132 de la citada Ley. La aplicación del procedimiento para ajuste de costos se hará como lo determina 
el artículo 131 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la 
vigencia del contrato.  
 
Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo XX del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los 
60 (SESENTA) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, 
mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido 
porcentaje es a la baja, será la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas la que lo 
determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el 
caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 132 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de san Luis Potosí, conforme al cual, invariablemente la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas deberá efectuarlo, con independencia de que sea 
a la alza o a la baja. El contratista deberá acompañar a su solicitud la documentación indicada en los artículos 
126, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de san 
Luis Potosí y 161 de su Reglamento. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, dentro de los 60 (SESENTA) días naturales 
siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio 
la resolución que proceda, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno; en caso contrario, 
la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo 
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de 10 (DIEZ) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información 
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere 
en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera 
estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún 
anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo 
concedido. 
 
 
4.7 CONDICIONES DE PAGO. 
 
El contratista recibirá de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas a través de la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el pago total en pesos de los Estados 
Unidos Mexicanos, que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme 
al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad requeridas. 
 
 
4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante 
la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los 
materiales y especificaciones de construcción, con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de 
ejecución de los trabajos, que abarcarán un período mensual, las que serán presentadas por el contratista a 
la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite su pago tales como: Números 
generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías y 
análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a la estimación, de conformidad con 
el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de San Luis Potosí; dentro de los 6 (SEIS) días naturales siguientes a la fecha de corte para el 
pago de las mismas, que será el día último del  mes; la Residencia de Obra dentro de los 15 (QUINCE) días 
naturales siguientes a su presentación, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que serán 
pagadas a través de transferencia electrónica de fondos, en la cuenta bancaria que para el efecto 
designe el contratista, mismo que deberá proporcionar número de cuenta y clave interbancaria, el pago se 
realizará dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir de la fecha en que 
hayan sido autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura respectiva 
debidamente elaborada con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, para que la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o 
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán 
en la siguiente estimación. 
 
Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos, 
que les sean aplicables en los términos de las leyes fiscales, los que procedan por la prestación del servicio 
de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría General del estado, así como los 
impuestos correspondientes y se retendrán de la estimación o estimaciones que se cubran al contratista, en 
términos del artículo 202 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de San Luis Potosí. Este recurso será para la Contraloría General del Estado. 
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El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa general de 
ejecución de los trabajos convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas 
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. Tal situación deberá 
documentarse y registrarse en la Bitácora. 
 
El retraso en el pago de estimaciones en que incurra la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa 
solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso 
en el pago derive de causas imputables al contratista. 
 
El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los 
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su 
presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia 
el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, dentro de los 3 (TRES) días hábiles siguientes al de 
su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra 
entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se 
computará para efecto de los 20 (VEINTE) días en que deben ser pagadas las estimaciones una vez 
autorizadas por el residente de obra. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
Igualmente, se tendrán por autorizadas las estimaciones que la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término 15 (QUINCE) días naturales que para 
tal efecto dispone el primer párrafo del artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en 
la Bitácora la fecha en que se presentan a cobro las estimaciones. 
 
En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer párrafo del 
artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 
reclamación de gastos financieros por parte del contratista. 
 
El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones de 
ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las 
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de 
ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos 
deberán acumularse entre ellos. 
 
La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañando la 
documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. 
 
El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizará 
conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
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Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables, no se podrán aplicar a dichos importes los 
porcentajes por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad a que se refieren los artículos 194, 197 y 201 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí. 

 
 
4.9 PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, 
cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR. 
 
a) El “CONTRATISTA” al que se le adjudique el “CONTRATO”, aceptará que le sea deducido de cada una de 
las estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto de prestación del Servicio de Inspección y 
Vigilancia que realizan los Órganos de Control y el dos al millar que será destinado para la capacitación de 
los trabajadores de la industria de la construcción, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 124 de la 
"LEY". Estos cargos deberán de incluirse en los cargos adicionales del análisis de precios unitarios de forma 
obligatoria. (Estas deducciones deberán de ser consideradas por los “LICITANTES” en la elaboración de su 
proposición, en la Forma AE9 (Análisis de Precios Unitarios) de la Sección 4.2 de esta “CONVOCATORIA”.) 
 
b) En términos del Artículo 7°. del Acuerdo Administrativo para incentivar la Eficiencia y Calidad de la ejecución 
de la Obra Pública en el Poder Ejecutivo del Estado, fortaleciendo la Economía y Participación de los 
Contratistas Locales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de junio de 2017. Se establece 
que los contratistas afiliados a la Cámara de la Industria de la Construcción quedan obligados a aportar el tres 
al millar (0.3%) de los ingresos que se obtengan por obra pública y servicios relacionados con las mismas que 
les sean contratados, importe que se obtendrá de sus ingresos propios y les será descontada en la primera 
estimación que en ningún modo podrá considerarse como gastos indirectos en su propuesta económica. 
 
Como lo establece el Artículo 8ª del mismo acuerdo, el importe que se obtenga de las retenciones efectuadas 
a los contratistas, se remitirá a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción quien destinara el 
importe de acuerdo con lo siguiente: 
 
c) El dos al millar (0.2 %), que será destinado para apoyar obras de beneficio social que realice el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal). 
d) El 1 al millar (0.1) que será destinado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para la 
realización de los programas y proyectos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
 
4.11 AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí en las licitaciones públicas se aceptarán 
proposiciones conjuntas.  
 

Para ello, se incluyen en la presente convocatoria, los requisitos necesarios para la presentación de dichas 
proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del artículo 62 de la 
Ley. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes 
aspectos: 
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I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste 

su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;  
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable 

el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
 
a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 

en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de 
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los 
socios que aparezcan en éstas; 

 
b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, 

en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 
representación, mismos que deberá contar con facultades para otorgar poderes para formalizar 
el convenio para presentar proposición conjunta; 

c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender 
todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

 
d.  Descripción precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objeto del contrato que 

corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones; 

 
e. Estipulación expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con 

los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según convenga, para efectos 
del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. 

 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación 

deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia 
la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la 
hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno 
de sus anexos; 

 
IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto 

las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si 
la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, (los licitantes agrupados deberán contar 
individualmente con capital contable positivo, aun cuando uno de ellos cumpla con el capital contable 
mínimo requerido en la convocatoria) y. 

 
V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del 

procedimiento de contratación. 
 

a. Señalamiento de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, y 
 

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el 
convenio indicado en la fracción II de este artículo y las facultades del apoderado legal de la agrupación que 
formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por 
todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes 
legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la 
nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición 
conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la 
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convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más 
tardar en las veinticuatro horas siguientes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, para este caso, el procedimiento se apegará a lo siguiente: 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, 
o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el 
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos 
que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese 
acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación 
electrónica autorizados por la Contraloría General del Estado. 
 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá 
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes 
se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o 
mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una 
nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, 
siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 
 
En caso de que el convenio privado de referencia no reúna la totalidad de los requisitos exigidos, en los 
términos solicitados, se estará en la imposibilidad de evaluar la proposición para determinar la solvencia de 
la misma y por lo tanto será desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria a 
la licitación. 
 
 
4.12 SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de la obra.  
 
Para la ejecución de la obra, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas no proporcionará 
materiales ni equipo de instalación permanente. 
 
 
4.13 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. 
 
El Licitante o su representante legal deberá firmar autógrafamente la última hoja de cada uno de los 
documentos que forman parte de su proposición, salvo el catálogo de conceptos y el programa general de 
ejecución de los trabajos que deberán ser firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no 
firmar el catálogo de conceptos y el citado programa en todas sus hojas, será motivo para desechar la 
proposición. 
 
 
4.14 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 
 
Los licitantes deberán integrar su proposición, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2.2 y 4.2.3. 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas 
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técnica y económica, así como los demás documentos que entregue el Licitante. 
 
Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente identificado en 
su parte exterior, con el número de la convocatoria a la licitación, objeto de la obra y el nombre o la razón 
social del Licitante. 
 
 
5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
 
Para facilitar el procedimiento de licitación, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas 
efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y 
cerciorarse de su inscripción en el registro único de contratistas a que se refieren los artículos 51 y 52 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, así como a 
la documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley. La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas no aceptara las 
propuestas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate, de los licitantes que no se 
encuentren inscritos en dicho registro. 
 
En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como 
aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. De igual manera, 
este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.  
 
 
5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACIÓN. 
 
Las proposiciones por escrito deberán presentarse a las 10:00 (diez) horas, el día 25 de marzo de 2019, en 
la sala de juntas delas oficinas de la Convocante, ubicadas en el tercer piso de Cordillera Himalaya 
No. 295, Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P., donde se llevará a cabo el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, bajo la presidencia de la C. Silvia Eugenia Rodríguez Díaz, Directora de 
Planeación, Control y Seguimiento, quien será la única facultada para tomar todas las decisiones durante 
la realización del acto, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento. Los licitantes o sus representantes legales, quienes 
previamente deberán registrar su asistencia, al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado 
y en su caso el escrito Documento Adicional DA 7). 
 
Cada licitante, sea persona física o moral, o agrupación de personas, sólo podrán presentar una proposición 
y serán los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirán proposiciones que se presenten después 
de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licitación. Una vez iniciado el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, no se permitirá la entrada a ningún licitante ni observador, o cualquier servidor 
público ajeno al acto y las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los 
licitantes. 
 
Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberán entregar copia simple por 
ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de 
personas morales, de la persona que firme la proposición. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
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I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se llevará a cabo la apertura de las mismas y se 
procederá a su análisis cuantitativo sin entrar a la revisión de su contenido, leyendo en voz alta el importe 
de las proposiciones. Únicamente se anotará en el formato de recepción de documentos, los entregados 
por el Licitante, relacionándolos con el apartado de “DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES” y los puntos 4.2.2 y 4.2.3 de la 
presente convocatoria a la licitación pública. 
 
El formato de recepción de documentos servirá a cada participante como constancia de recepción de la 
documentación que entregue en este acto, anexándose copia de la constancia entregada a cada licitante 
y firmada por él mismo. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí, la recepción de proposiciones se entenderá realizada una vez 
que éstas se analicen durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue 
desechada por incumplir la mencionada disposición legal; 
 

II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor 
público de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas designado para presidir el acto, 
rubricarán de las proposiciones presentadas el Anexo Técnico AT 9 y el Anexo Económico AE 12, 
correspondiente al programa general de ejecución de los trabajos y al catálogo de conceptos, en el que 
se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de esta licitación; 

 

III. Se levantará acta que contendrá como mínimo los requisitos que menciona el artículo 38 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, 
que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en 
la que se hará constar las proposiciones de los licitantes que las hayan presentado por escrito, para su 
posterior evaluación integral y el importe total de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes 
y se entregará copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algún licitante no 
restara valor al contenido del acta o efectos. En el acta se señalará que el fallo de la licitación se efectuará 
a las 13:00 (trece) horas, el día 05 de abril del 2019, en la sala de juntas de las oficinas de la Convocante, 

ubicadas en el tercer piso de Cordillera Himalaya No. 295, Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P.; y la 
firma del contrato respectivo se llevará a cabo a las 10:00 (diez) horas, el día 24 de abril de 2019, en 
la sala de juntas de las oficinas de la Convocante, ubicadas en el tercer piso de Cordillera Himalaya No. 295, 
Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P. 
 

IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas procederá con el análisis cualitativo de 
las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en los puntos 5.4 y 5.5 de esta convocatoria, 
dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo; 
 

V. En junta pública, a la que podrán asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, 
se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual deberá contener los requisitos establecidos por el artículo 
81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
El acto del fallo de la licitación comenzará con la lectura del resultado del mismo, levantándose el acta 
correspondiente, entregándose copia del acta en la que conste el fallo a los licitantes que hayan asistido 
al acto y se difundirá el contenido del fallo, el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación 
a los licitantes en las instalaciones de la convocante. 
 
A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en las oficinas de la convocante. 
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El fallo no podrá incluir información reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Publicas, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles siguientes a su notificación y siempre 
que no se haya firmado el contrato, el C. Leopoldo Stevens Amaro, titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, responsable del procedimiento de contratación, procederá a su 
corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el 
acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las 
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en 
el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas dentro de los 5 (CINCO) días hábiles 
posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el C. Leopoldo Stevens Amaro, titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Publicas, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para 
su reposición. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán 
exigibles, sin perjuicio de la obligación del contratista y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Obras Publicas de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 

 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título 
Sexto, Capítulo I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 
Luis Potosí. 
 
 
5.2 LICITACIÓN DESIERTA. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, declarará desierta la licitación cuando a su 
juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos de esta 
convocatoria a la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga 
la convocatoria, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, señalándose en el fallo las causas que lo motivaron. 
 
Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se 
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de 
mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, 
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Obras Publicas y no sea factible pagarlos. 
 
 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
 
Se considerará como causas suficientes para desechar una proposición, cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
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I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la convocatoria a la licitación 
que imposibilite determinar su solvencia. (Artículo 47 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí); 

 
II. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en esta 

convocatoria a la licitación, incluyendo el convenio privado para la agrupación de personas físicas y/o 
morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su 
solvencia. (Artículo 47 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí); 

 
III. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en esta 

convocatoria a la licitación. (Artículo 47 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí); 

 
IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas en esta convocatoria a la licitación pública y que afecten la 
solvencia de la proposición. (Artículo 47 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí ); 

 
V. Cuando algún documento se presente con tachaduras o enmendaduras que altere la información solicitada 

(Artículo 47 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de San Luis Potosí); 

 
VI. La ubicación del Licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 90 y 182, penúltimo párrafo, 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
(Artículo 47 fracción III del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de San Luis Potosí); 

 
VII. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Artículos 48 
fracción XXV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí ); 

 
VIII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, 

raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Artículo 47 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí); 

 
IX. Cuando el Licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos. 

(Artículo 47 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma 
del Estado de San Luis Potosí ); 

 
X. Cuando el Licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Artículo 

47 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de San Luis Potosí); 

 
XI. Cuando el Licitante, en su documentación, no señale el indicador económico utilizado en el análisis del 

costo por financiamiento. (Artículo 199, fracción I, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí ); 
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XII. Cuando el Licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos 
otorgados, si es el caso. (Artículos 117 fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y 198 fracción III, letra a, de su Reglamento); 

 
XIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o 

comerciales de la construcción. (Artículo 202 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí); 

 
XIV. Cuando el Licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés 

utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. (Artículo 179, 
último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de San Luis Potosí ); y 

 
XV. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad (Artículo 47, fracción 

I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 
Luis Potosí ); 

 
XVI. Omitir firmar autógrafamente el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos 

que deben ser firmados en cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en el punto 4.13 de esta 
convocatoria a la licitación (Artículo 31, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí ), y 

 
 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
PUNTOS O PORCENTAJES. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, para hacer el estudio, análisis y evaluación 
de la solvencia de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en EL artículos 71 fracción II de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí  y 40, fracción II, del  
Reglamento de dicha ley, mediante el mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes, que consiste en 
determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que 
obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la convocatoria a la 
licitación pública. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, en caso de considerarlo conveniente, aunque 
no será forzoso para ésta, podrá solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte información 
adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración 
alguna a la parte técnica o económica de su proposición, procediendo de conformidad con lo establecido por 
el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de San Luis Potosí. 
 
Las proposiciones se evaluarán en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo 
bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido, y otra cualitativa, 
donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, procediendo en primer término con 
la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente con la evaluación de las propuestas económicas, 
a efecto de que la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas tenga los elementos necesarios 
para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas sólo procederá a realizar la evaluación de las 
propuestas económicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber 
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obtenido la puntuación o unidades porcentuales iguales o superiores al mínimo establecido en esta 
convocatoria para las propuestas técnicas. 
 
Para la evaluación de las proposiciones técnicas, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Publicas asignará la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente: 
 
 
I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden 
obtener en su evaluación, conforme a lo establecido en el primer párrafo fracción II del artículo 40 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 
Luis Potosí y los “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través 
del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí”,  emitidos 
por el Comité de Obras Públicas de la  Secretaría de Desarrollo, Urbano Vivienda y Obras Públicas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 4 fracción IV del reglamento de la ley en mención. 
 
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 
 
a) Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas propias 

de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de aquellos aspectos que se consideren 
pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas características serán las señaladas en la 
descripción detallada de la obra que se prevean en esta convocatoria, así como en los anexos técnicos 
que formen parte de la misma. 

 
La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, 
seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros, aceptándose normas equivalentes. 

 
b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el licitante, que 

le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o 
cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en 
el contrato. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, señalara en cada subrubro cuáles serán 
los documentos necesarios para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro. 

 
Los recursos económicos del licitante se comprobarán con documentos que acrediten la capacidad 
financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los 
últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha 
de presentación de la proposición (Anexo Técnico AT 6). 

 
En este rubro, se considerará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, a efecto de otorgar puntuación o 
unidades porcentuales a personas con discapacidad (Anexo Técnico AT 11) o a empresas que cuenten 
con trabajadores con discapacidad.  
 

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el 
licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto en este 
procedimiento de contratación. 
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En la especialidad se valorará si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido ejecutando el 
licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y 
condiciones similares a las requeridas en esta licitación pública. 

 
La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a 
consideración de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, permita que el licitante 
compruebe que ha ejecutado obras en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. 
 
Para ello, es requisito indispensable que los licitantes presenten un mínimo de __cinco__ contratos o 
documentos, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria a 
la licitación pública y un tiempo mínimo de experiencia de _cinco__ años; (Documentos Técnicos AT 3 
y AT 4). 
 

d) Cumplimiento de contratos. Se medirá el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la 
ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto de este procedimiento de 
contratación, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona. 

 
Para acreditar este rubro,  se requiere que los licitantes presenten los contratos relativos a las obras de la 
misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos el documento en 
el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la 
contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extinción de derechos 
y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento. 

 
En razón de solicitarse un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes de _cinco_ años, se requiere la 
acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del 
procedimiento de contratación. El número de contratos que los licitantes deben presentar para el periodo 
determinado con anterioridad, será de por lo menos un contrato por cada año de experiencia establecido 
o bien un contrato plurianual que cubra el período solicitado. 

 
Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar 
el rubro señalado en el inciso c) de esta fracción. 

 
 
La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros 
deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro y su 
distribución en los subrubros, se procederá en la siguiente forma: 
 
1. Calidad en la obra. Este rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de __15__que serán 

distribuidos, entre los subrubros, que como mínimo a continuación se mencionan: 
  

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente__1__punto o unidades porcentuales. 
Se verificara:(Documentos AT 7, AT 8 A y AT 10 A). 
 
Que cada documento contenga toda la información solicitada. 
 
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares 
de construcción establecida en la convocatoria a la licitación pública. 
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Al cumplir el Licitante con estos dos aspectos a revisar se le otorgará el punto o unidad porcentual; en 
caso de cumplir solo algunos de los aspectos a revisar se prorrateara el número de aspectos cumplidos 
entre el número total de aspectos a revisar. En caso de no cumplir todos los aspectos a revisar no se 
le otorgaran puntos. 

 
b) Mano de obra__1__punto o unidades porcentuales. Se verificara: (Documentos AT 7, AT 8 B, AT 10 B 

y AT 10 D). 
 

Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos; 
 

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos 
más significativos. 

 
Al cumplir el Licitante con estos tres aspectos a revisar se le otorgará el punto o unidad porcentual; en 
caso de cumplir solo algunos de los aspectos a revisar se prorrateara el número de aspectos cumplidos 
entre el número total de aspectos a revisar; en caso de no cumplir todos los aspectos a revisar no se le 
otorgaran puntos. 

 
c) Maquinaria y equipo de construcción__1__puntos o unidades porcentuales. Se 

verificara:(Documentos AT 7, AT 8 C y AT 10 C). 
 
Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

 
Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria 
y equipo presentado por el licitante;  
 
Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o 
con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y  
 
Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como 
nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse 
los trabajos. 
 
Al cumplir el Licitante con estos cuatro aspectos a revisar se le otorgará el punto o unidad porcentual; 
en caso de cumplir solo algunos de los aspectos a revisar se prorrateara el número de aspectos 
cumplidos entre el número total de aspectos a revisar; en caso de no cumplir todos los aspectos a 
revisar no se le otorgaran puntos. 
 

d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la 
dirección y coordinación de los trabajos __1__puntos o unidades porcentuales. Se verificara: 
(Documentos, AT 3, AT 4 y AT 10 D). 
 
Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. En los 
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aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se 
considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral minina 
comprobable de cinco años en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas 
que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos; 

 
Al cumplir el Licitante con estos dos aspectos a revisar se le otorgará el punto o unidad porcentual; en 
caso de cumplir solo alguno de los aspectos a revisar se prorrateara el número de aspectos cumplidos 
entre el número total de aspectos a revisar; en caso de no cumplir todos los aspectos a revisar no se le 
otorgaran puntos. 

 
e) Procedimientos constructivos__3__ puntos o unidades porcentuales. Se verificara: 

(Documentos, AT 2, AT 9, AT 10 A, AT 10 B, AT 10 C y AT 10 D). 
 
Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 
Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a 
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia de cinco años, para ejecutarlos satisfactoriamente; 
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición; 
 
Se valorará las formas y técnicas de construcción que el licitante utilizará para la ejecución de los 
trabajos. 
 
Al cumplir el Licitante con estos tres aspectos a revisar se le otorgará el punto o unidad porcentual; en 
caso de cumplir solo algunos de los aspectos a revisar se prorrateara el número de aspectos cumplidos 
entre el número total de aspectos a revisar; en caso de no cumplir todos los aspectos a revisar no se le 
otorgaran puntos. 

 
f) Programas__4__ puntos o unidades porcentuales. Se verificara: (Documentos AT 2, AT 9, AT 10 A, AT 10 

B, AT 10 C y AT 10 D). 
 
Que cada documento contenga toda la información solicitada; además se revisara que el programa de 
ejecución general de los trabajos contenga los mismos conceptos registrados en el catálogo de 
concepto a cotizar solicitados por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 
 
Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante; 
 
Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
 
Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de 
construcción, así como el de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento 
constructivo a realizar; 
 
Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se 
requiera de equipo de instalación permanente, y 
 
Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas; 
 
Al cumplir el Licitante con estos seis aspectos a revisar se le otorgarán los cuatro puntos o unidades 
porcentuales; en caso de cumplir solo algunos de los aspectos a revisar se prorrateara el número de 
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aspectos cumplidos entre el número total de aspectos a revisar; en caso de no cumplir todos los 
aspectos a revisar no se le otorgaran puntos. 
 

g) Sistema de aseguramiento de calidad._2__ puntos o unidades porcentuales. Se verificara: 
(Documentos AT 2 y AT 9). 
 
Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

Además, se valorará el sistema que al respecto presente el licitante en la Planeación integral de los 
trabajos y/o en los procedimientos constructivos que proponga para asegurar la calidad de la obra en 
sus aspectos de: 

 

• Pruebas de laboratorio y de campo, de control de calidad que realizara a los trabajos que así 
lo requieran (de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías 
industriales, entre otros); 

• certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes a instalar. 

• Controles de calidad que aplicará, para que los reportes de laboratorio con el resultado de las 
comprobaciones se tengan oportunamente. 

• Qué medidas tomara en el caso de que los resultados de las pruebas aplicadas, comprueben 
que no se obtuvo la calidad requerida en las normas de calidad del proyecto ejecutivo de la 
obra. 

 
Al cumplir el Licitante con estos cinco aspectos a revisar se le otorgará el punto o unidad porcentual; 
en caso de cumplir solo alguno de los aspectos a revisar se prorrateara el número de aspectos 
cumplidos entre el número total de aspectos a revisar; en caso de no cumplir todos los aspectos a 
revisar no se le otorgaran puntos. 
 

h) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos_2_ puntos o unidades 
porcentuales. Se verificara:(Documentos AT 2 y AT 9). 
 
Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 

Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, 
sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el programa 
general de ejecución de los trabajos; 

 
Al cumplir el Licitante con estos dos aspectos a revisar se le otorgarán los dos puntos o unidades 
porcentuales; en caso de cumplir solo alguno de los aspectos a revisar se prorrateara el número de 
aspectos cumplidos entre el número total de aspectos a revisar; en caso de no cumplir todos los 
aspectos a revisar no se le otorgaran puntos.  

 
 
2. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá una puntuación de _19.0_puntos o unidades porcentuales, 

que serán distribuidos, entre los subrubros, que como mínimo se indican a continuación: 
 

a) Capacidad de los recursos humanos. (Este subrubro tendrá 10.0 puntos o unidades porcentuales). 
Se tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y 
coordinar la ejecución de la obra. Se verificara: (Documentos AT 3 y AT 4). 
 

A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, se asignará la puntuación o 
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos: 
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Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza con un mínimo de cinco años de las que 
son objeto del presente procedimiento de contratación (Este subrubro tendrá 3.0 puntos o unidades 
porcentuales). 
 
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o 
profesionales (Este subrubro tendrá 6.0 puntos o unidades porcentuales). 
 
Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, 
programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la 
que sea materia de la obra (Este subrubro tendrá 1 puntos o unidades porcentuales). 
 

b) Capacidad de los recursos económicos. Para este rubro, se aplica una asignación de __8.5__ 
puntos o unidades porcentuales. Se verificara:(Documento AT 5). 
 

Para efectos de la evaluación en este subrubro, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Publicas, verificará en los estados financieros de los licitantes los siguientes aspectos: 
 
1.- Que el capital neto de trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los 

trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos. Se tendrá como 
suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), 
menos el pasivo circulante (PC), sea igual al requerido. (A este aspecto se le asignaran 4.5 puntos 
o unidades porcentuales). 

 
2.- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; 
 
 Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. 
 Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo 

circulante (AC) entre el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total 
(AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.(A este aspecto se le asignaran 
2.0 puntos o unidades porcentuales). 

 
 
3.- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 
 
 Que el Licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la 

rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento 
y rentabilidad del Licitante, cuando el importe del último año fiscal del pasivo total (PT) entre el 
activo total (AT), sea igual o menor al 70%. (A este aspecto se le asignaran 2.0 puntos o unidades 
porcentuales). 

 
 En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumaran el capital neto 

de trabajo (CNT), el activo circulante (AC), el pasivo circulante (PC), el activo total (AT) y el pasivo 
total (PT) de cada empresa para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores. 

 
Al cumplir el Licitante con estos tres aspectos a revisar se le otorgarán los 8.5 puntos o unidades 
porcentuales; en caso de cumplir solo alguno de los aspectos a revisar se prorrateara el número de 
aspectos cumplidos entre el número total de aspectos a revisar para obtener la puntuación a otorgar; 
en caso de no cumplir todos los aspectos a revisar no se le otorgaran puntos. 

 
c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. 

Cuando se trate de empresas, se asignará de manera proporcional la puntuación o unidades 
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porcentuales establecidas para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad 
que acrediten tener, aplicándose una asignación de __0.5__ puntos o unidades porcentuales. 

  Se revisara: (Documento AT 11). 
 
3. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá una puntuación o unidades porcentuales de 

_10__ que serán distribuidos, entre los subrubros, como mínimo de la siguiente forma: 
 Se revisaran: (Documentos AT 3 y AT 4). 
 

a) Experiencia. Se valorará el Mayor tiempo que el licitante demuestre tener ejecutando obras similares 
a las requeridas en este procedimiento de contratación, con un mínimo de cinco años. (Este subrubro 

tendrá 5 puntos o unidades porcentuales) 
 

b) Especialidad. Se valorará el Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede 
acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en 
condiciones similares a las establecidas en esta convocatoria a la licitación pública, con un mínimo de 
cinco contratos. (Este subrubro tendrá 5 puntos o unidades porcentuales). 
 
Para acreditar la Experiencia y la Especialidad, el Licitante deberá presentar los contratos o 
documentos como actas de entrega-recepción, bitácoras (apertura y cierre de la misma), Ordenes de 
trabajo u otros, en donde demuestre que ha realizado actividades de la misma naturaleza o similares 
de la que es objeto el procedimiento de contratación con un mínimo de cinco contratos. Se aceptara 
además la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se haya pactado que las 
obligaciones del proveedor o contratista se consideran divisibles, a efecto de que sean susceptibles de 
computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, en los que se hayan concluido o 
finiquitado obligaciones, (no se consideraran las pruebas documentales incompletas). 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas asignará el máximo de puntuación o 
unidades porcentuales determinadas para este rubro, al licitante que acredite mayor número de años 
de experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes 
señalados, tomando en cuenta que el mínimo de contratos será de cinco. A partir de este máximo 
asignado, se efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto 
de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos 
presentados respecto de la especialidad. 

 
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el 
mismo número de contratos o documentos para la especialidad, se dará la misma puntuación o 
unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 
 
Para acreditar la experiencia, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
cuantificara con los contratos o documentos que se presenten a evaluación, el número de años que el 
licitante ha realizado actividades de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de 
contratación; esto es, de acuerdo a la materia del procedimiento de contratación, para tal fin se sumara 
el tiempo durante el cual el licitante se ha dedicado a suministrar bienes, prestar servicios o ejecutar 
obras de la misma naturaleza de las que serán objeto de la contratación que se llevará a cabo. 
 
Para acreditar la especialidad, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
cuantificará el número de contratos o documentos que se presenten a evaluación, con los cuales se 
acredite que el licitante ha realizado actividades que son iguales o muy similares a la naturaleza, 
características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se están solicitando en el 
procedimiento de contratación; esto es, se sumara el número de contratos presentados por el licitante 
mediante los cuales ha venido proporcionando bienes, prestando servicios o ejecutando obras con las 
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mismas o muy similares características, complejidad, volúmenes, magnitud y condiciones de las que 
se requieren en la contratación a realizar. Los contratos deben estar concluidos antes de la fecha del 
acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
Se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante o los licitantes que 
acrediten (el máximo de siete años de experiencia y un mínimo de cinco) y el mayor número de 
contratos para el caso de la especialidad (máximo ocho y mínimo cinco), conforme a los límites 
establecidos por la convocante. Si algún licitante acredita más años o número de contratos de los 
máximos solicitados, solo se le asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales que 
correspondan al límite máximo determinado por la convocante. Para el caso de la presente 
convocatoria, La Experiencia y la especialidad se acreditaran con documentos de los últimos ocho años 
con anterioridad a la fecha de la convocatoria.  
 
A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación o unidades porcentuales 
asignadas en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberá distribuir de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales a los demás licitantes, aplicando para ello una regla 
de tres, en la cual consideren, por un lado, que si tales licitantes hubieran presentado contratos o 
documentos acreditando el mayor número de años o de contratos solicitados, se les hubiera otorgado 
el máximo de puntuación o unidades porcentuales, y por el otro, el número de años o de contratos que 
efectivamente acreditaron, para así determinar la puntuación o unidades porcentuales que les 
corresponde. 
 
A los licitantes que no acrediten el mínimo de experiencia o especialidad requerida o determinada por 
la convocante, no se les asignará puntuación alguna o unidades porcentuales. 
 

 
4. Cumplimiento de contratos. La puntuación o unidades porcentuales que corresponden a este rubro 

serán de __6__puntos o unidades porcentuales. 
Se revisara (Documento AT 4).  
 
Para el rubro de “cumplimiento de contratos” se considerarán lo siguiente: 

 
Los licitantes deberán acreditar un cumplimiento adecuado y oportuno de contratos, con documentos 
de los últimos siete años con anterioridad a la fecha de la convocatoria (Actas de Entrega-Recepción o 
Finiquito de contratos o Actas de extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato o Carta de 
Liberación de Fianza de Cumplimiento). Asimismo, el número de contratos mínimo será de uno y 
máximo de siete, con los que se corrobore el cumplimiento de cada uno de ellos. 

 
Para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante cuantificara el número de contratos que se 
presenten a evaluación, con los cuales se acredite el cumplimiento satisfactorio de los mismos en el 
plazo fijado, cuyo objeto sea de la misma naturaleza del que es el procedimiento de contratación de la 
presente convocatoria; esto es, deberá sumar el número de contratos presentados por el licitante 
mediante los cuales haya cumplido adecuada y oportunamente en el período de tiempo establecido por 
la propia convocante, para suministrar bienes, prestar servicios o ejecutar obras de la misma naturaleza 
de las que serán objeto de la contratación que se llevará a cabo. 
 
Se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales, al licitante o los licitantes que acrediten tener 
el mayor número de contratos cumplidos satisfactoriamente en el plazo señalado, conforme a los límites 
máximo y mínimo establecidos por la convocante. Si algún licitante acredita mayor número de contratos 
cumplidos con respecto del máximo solicitado en el plazo determinado, sólo se le asignará la mayor 
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puntuación o unidades porcentuales que correspondan al límite máximo de contratos exigido por la 
convocante. 
 
A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación o unidades porcentuales 
asignadas en términos de lo dispuesto en el numeral que antecede, se deberá distribuir de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales a los demás licitantes, aplicando para ello una regla 
de tres, en la cual consideren, por un lado, que si tales licitantes hubieran presentado el máximo número 
de contratos o documentos cumplidos que se hayan solicitado en el plazo fijado, se les hubiera otorgado 
el máximo de puntuación o unidades porcentuales, y por el otro, el número de contratos que 
efectivamente acreditaron haber cumplido en el plazo establecido, para así determinar la puntuación o 
unidades porcentuales que les corresponde. 
 
 

II. El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor 
numérico máximo de 50. 

 
En la propuesta económica los rubros a considerar serán: 
 
a) Precio. Para evaluar este rubro, se excluirá del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor 

Agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 
 

El total de puntuación o unidades porcentuales para el presente rubro será de 50. La propuesta económica 
que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación máximas 
que corresponda. 

 
Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, se verificará que el análisis, cálculo e 
integración de los precios cumplan con la condición de pago establecida en esta convocatoria en términos 
del artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de 
incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de 
aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo 38 cuarto párrafo de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que no impliquen una causal de 
desechamiento prevista en esta convocatoria a la licitación pública, la Secretaria de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas se abstendrá de otorgar puntuación o unidades porcentuales en este rubro, por 
no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado. 
 
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada 
licitante, se aplicará la siguiente fórmula: 

 
PPAj = 50(PSPMB/PPj)      Para toda j = 1, 2,…..,n 

 
Dónde: 

 
PPAj = Puntuación o unidades porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el precio ofertado; 

 
PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; 

 
PPj = Precio de la Proposición “j”, y 

 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación, y 
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IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor 
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral sexto de los 
“LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A 
TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN”, en materia de contratación de obras públicas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de septiembre de 2010. 

 
 
5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS 

O PORCENTAJES. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 fracción 
II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 
Luis potosí, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque 
reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria a la licitación, de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
que haya obtenido el mayor puntaje o porcentaje y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas y obtuvieren el mismos puntaje  
o unidades porcentuales, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que asegure las mejores 
condiciones disponibles de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se 
efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicasen el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en 
una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer 
lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron 
empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones, en 
cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí y 44 fracción II, de su Reglamento. 
 
Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los licitantes 
que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones 
deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados 
dichos términos la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas podrá proceder a su devolución 
o destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 175 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
6 DEL CONTRATO 
 
6.1 MODELO DEL CONTRATO. 
 
El modelo de contrato de obra pública, que se anexa a esta convocatoria, y en el que se establecen los 
derechos y obligaciones de las partes en la ejecución de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por 
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la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su 
Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable vigente. 
 
 
6.2 FIRMA DEL CONTRATO. 
 
Previamente a la firma del contrato, el Licitante ganador, de ser el caso, presentará para su cotejo, copia 
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades 
de su representante para suscribir el contrato correspondiente, así como el escrito en el que designe al 
superintendente de construcción, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento a los artículos 94 y 
100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San 
Luis Potosí. 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
El Licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la 
totalidad de la documentación que integre su proposición, así como una copia de la presente convocatoria a 
la licitación, en razón de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas al superintendente de construcción quien, 
conjuntamente con el residente de obra se llevaran a cabo, la elaboración, apertura, anotaciones, control y 
seguimiento de la bitácora de obra.  
 
La adjudicación del contrato obligará a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas y a la 
persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato respectivo en un plazo que no podrá ser menor de 
10 (DIEZ) ni mayor de 15 (QUINCE) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del fallo. 
No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 109, primer párrafo y 115, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
En la formalización del contrato se deberá recabar, en primer término, la firma del servidor público de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas que tenga las facultades necesarias para celebrar 
dichos actos y posteriormente se recabará la firma del contratista. La fecha del contrato será aquélla en la que 
el contratista lo hubiere firmado. 

 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el  
artículo 109 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí, será sancionado por el Órgano Interno de Control en los términos del artículo 182 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí , y en su caso, la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí , sin 
necesidad de un nuevo procedimiento de licitación, adjudicar el contrato al participante que haya presentado 
la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de 
conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículos 81 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí  y 41 último párrafo de su Reglamento, 
y el punto 6.6 de esta convocatoria a la licitación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO). 
 
Si la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas no firmare el contrato respectivo o cambia 
las condiciones de esta convocatoria a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el Licitante ganador, 
sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, la Secretaria de 
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Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, a solicitud escrita del Licitante, cubrirá a éste los gastos no 
recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente procedimiento de 
contratación, conforme a lo previsto en el artículo 48, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí . 
 
 
6.3 COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS 

OBLIGACIONES FISCALES. 
 
Para este procedimiento de adjudicación no se requiere en razón de ser una acción financiada en su totalidad 
con recursos aportados por el gobierno del estado de San Luis Potosí. 
 
6.4 GARANTÍAS. 
 
6.4.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO. 
 
Previamente a la firma del contrato y dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
Licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la 
firma del contrato, deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas 
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y a 
satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por el 30% (TREINTA POR 
CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva por el monto 
total de la obligación garantizada en caso de la rescisión administrativa del contrato, aun cuando parte de los 
trabajos se hayan ejecutado, de la forma siguiente: 
 
 
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRATO 
DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL. 
 

LUGAR  Y FECHA DE EXPEDICIÓN: (MUNICIPIO Y ESTADO) A (DÍA, MES Y AÑO).  

MONTO DE FIANZA: 
(CANTIDAD AFIANZADA- 
NÚMERO – % DEL MONTO 
TOTAL DEL CONTRATO CON 
LOS PRIMEROS DOS 
DECIMALES 
REDONDEADOS) 
 

MONEDA:  
(PESOS) 

NO. DE FIANZA:  
(DE ACUERDO A 
AFIANZADORA) 

MOVIMIENTO:  
(EMISIÓN) 
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(NOMBRE DE AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL 

GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 

DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR EL MONTO DE: (CANTIDAD AFIANZADA- 

NÚMERO Y LETRA).  

ANTE: LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  

DOMICILIO: CALLE MADERO NÚMERO 100, ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., C.P. 

78000. 

POR: (NOMBRE DEL FIADO –CONTRATISTA).  

 

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL FIADO –CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO 

DEL FIADO –CONTRATISTA, CON NOMBRE DE CALLE, COLONIA, CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO 

POSTAL) Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C. DEL FIADO – CONTRATISTA), LA 

CANTIDAD DE (CANTIDAD AFIANZADA CON NÚMERO Y LETRA), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, EQUIVALENTE AL % (INDICAR PORCENTAJE CON NÚMERO Y LETRA) DEL MONTO 

TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO LA DEBIDA INVERSIÓN Y CORRECTA 

APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL 

SUMA LE ENTREGÓ EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE ( 

ASENTAR EL TIPO DE CONTRATO SEGÚN CORRESPONDA: OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE 

PRECIOS UNITARIOS/ PRECIO ALZADO, MIXTO/ SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA) 

NÚMERO (NÚMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DEL CONTRATO), QUE NUESTRO FIADO 

CELEBRÓ CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR LA OBRA DE: “(NOMBRE DE 

OBRA/ SERVICIO DEL CONTRATO SEÑALADO)”, EN EL MUNICIPIO DE (UBICACIÓN DE LA 

OBRA/SERVICIO SEÑALADA EN EL CONTRATO- MUNICIPIO Y ESTADO), CON UN MONTO TOTAL DE 

($ CANTIDAD TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO – NÚMERO Y LETRA), INCLUIDO EL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL CITADO 

CONTRATO. EL ANTICIPO SE OTORGA PARA QUE (NOMBRE DEL FIADO –CONTRATISTA) REALICE EN 

EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E 
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INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN 

PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁ PROPORCIONAR POR LA CANTIDAD DE 

(CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL MONTO AFIANZADO CON NUMERO Y LETRA) INCLUIDO EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y 78 DE 

SU REGLAMENTO, (NOMBRE DE AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE 

OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ANTES 

SEÑALADO; B) LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL 

DEL ANTICIPO POR PARTE DEL FIADO Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL FIADO HAYA AMORTIZADO, O 

DEVUELTO TOTAL O PARCIALMENTE EL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD 

EXPRESA Y POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, SIN CUYO REQUISITO NO 

PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ 

VIGENTE; C) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL 

FIADO LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO PRECITADO; D) ESTA 

FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN 

DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL FIADO O DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

/O SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DE ACUERDO CON LAS 

FACULTADES QUE PARA CADA DEPENDENCIA ESTIPULA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, HASTA QUE SE 

PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME, DE 

FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; E) 

LA PRESENTE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES 

DEL FIADO Y EN CONSECUENCIA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O 

DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO AL 

FIADO, POR LO QUE LA RESPONSABILIDAD QUE  (NOMBRE DE AFIANZADORA) ASUME AL EXPEDIR 

ESTA PÓLIZA DE FIANZA EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DE LA CANTIDAD DE (CANTIDAD 

AFIANZADA QUE CORRESPONDE AL % DEL TOTAL DEL CONTRATO OTORGADO POR CONCEPTO DE 

ANTICIPO- NÚMERO Y LETRA) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y F) LA INSTITUCIÓN 

AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN 

LOS ARTÍCULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA 

EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, POR LO QUE ESTÁ CONFORME Y ACEPTA QUE SE LE 
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APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO, AUN PARA EL CASO DE 

QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE 

DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.  

----------- FIN DE TEXTO --------- 

 

• NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS DATOS SE ASIENTEN TAL CUAL SE HAYAN ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO Y SIN ABREVIATURAS. 

 
 
6.4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Previamente a la firma del contrato y dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
Licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la 
firma del contrato, deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas 
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y a 
satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por el 10% (DIEZ POR 
CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva por el monto 
total de la obligación garantizada en caso de la rescisión administrativa del contrato, aun cuando parte de los 
trabajos se hayan ejecutado, de la forma siguiente: 
 
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL. 
 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: (MUNICIPIO Y ESTADO) A (DÍA, MES Y AÑO).  

MONTO DE FIANZA: 
(CANTIDAD AFIANZADA- 
NÚMERO – 10% DEL 
MONTO TOTAL DEL 
CONTRATO) 
 

MONEDA:  
(PESOS) 

NO. DE FIANZA:  
(DE ACUERDO A 
AFIANZADORA) 

MOVIMIENTO:  
(EMISIÓN) 

 

(NOMBRE DE AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL 

GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS 5º Y 6º DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 

DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR EL MONTO DE: (CANTIDAD 

AFIANZADA- NÚMERO Y LETRA).  
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ANTE: LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  

DOMICILIO: CALLE MADERO NÚMERO 100, ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 

C.P.78000. 

POR: (NOMBRE DEL FIADO –CONTRATISTA).  

 

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL FIADO –CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO 

DEL FIADO –CONTRATISTA, CON NOMBRE DE CALLE, COLONIA, CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO 

POSTAL) Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C. DEL FIADO – CONTRATISTA), POR 

LA CANTIDAD DE (CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10 % DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DERIVADAS DEL CONTRATO (ASENTAR EL TIPO DE CONTRATO SEGÚN CORRESPONDA: OBRA 

PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS/ PRECIO ALZADO, MIXTO/ SERVICIOS 

RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA) (NÚMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DEL 

CONTRATO), QUE NUESTRO FIADO CELEBRÓ CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS PARA 

REALIZAR LA OBRA DE: “(NOMBRE DE OBRA/SERVICIO DEL CONTRATO SEÑALADO)”, EN EL 

MUNICIPIO DE (UBICACIÓN DE LA OBRA/SERVICIO SEÑALADA EN EL CONTRATO- MUNICIPIO Y 

ESTADO), CON UN MONTO TOTAL DE ($ CANTIDAD TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO – NÚMERO 

Y LETRA), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS 

PRIMERA Y SEGUNDA DEL CITADO CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ Y 78 DE SU REGLAMENTO (NOMBRE DE AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) 

LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 

ANTES SEÑALADO; B) EN EL CASO QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA 

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU 

VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA 

PRORROGA O ESPERA, POR LO QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL DERECHO QUE LE 

OTORGA EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; C) LA FIANZA 

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL FIADO Y EN 

CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO 

DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA 

AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS; D) QUE 
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PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR 

ESCRITO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS; E) LA PRESENTE FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A 

PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL FIADO LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO MENCIONADO; F) ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE 

SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O 

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL FIADO O DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y /O SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DE ACUERDO CON LAS FACULTADES QUE PARA CADA 

DEPENDENCIA ESTIPULA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA 

NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE 

DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA Y G) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA 

SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 

178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA 

PRESENTE GARANTÍA, POR LO QUE ESTÁ CONFORME Y ACEPTA QUE SE LE APLIQUE DICHO 

PROCEDIMIENTO CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL 

COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE 

FIANZA. 

---------- FIN DE TEXTO ---------- 

• NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS DATOS SE ASIENTEN TAL CUAL SE HAYAN ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO Y SIN ABREVIATURAS. 

 
 
6.4.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN 

QUE INCURRA EL CONTRATISTA. 
 
Al término de la obra, no obstante su recepción formal, el contratista se obligará a responder de los defectos 
que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los 
términos señalados en el contrato, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán por un plazo de 18 (DIECIOCHO) meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, deberá 
constituir póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor de 
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, y a satisfacción de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del 
importe total ejercido de los trabajos;  
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En igual plazo a que hace referencia el párrafo anterior, quedará automáticamente cancelada la fianza, 
siempre que durante ese período no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista por defectos 
de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos señalados en el contrato. 
 
Quedarán a salvo los derechos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
La póliza de fianza otorgada por el contratista, deberá ser expedida por Institución Nacional de Fianzas 
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra 
responsabilidad en que incurra. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza 
es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide de 
conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de San Luis Potosí, y su Reglamento, así como las disposiciones expedidas en esta materia, de la 
forma siguiente: 
 
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 
 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

AFIANZADORA. 

 

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA),  EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL 

GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY  DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, SE CONSTITUYE 

FIADORA HASTA POR EL MONTO DE: (NÚMERO Y LETRA) 

 

ANTE: LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

DOMICILIO: CALLE MADERO NÚMERO 100, ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., C.P. 78000. 

POR: (NOMBRE DEL CONTRATISTA) 

 

MONTO DE 
FIANZA 

(CANTIDAD 
AFIANZADA 

CON NÚMERO) 
MONEDA 
(PESOS)  NO. DE FIANZA 

 TIPO DE 
FIANZA 
(VICIOS 
OCULTOS) 

  
(MOVIMIENTO  
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PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN (CALLE Y/O AVENIDA, 
NÚMERO INTERIOR Y/O EXTERIOR, COLONIA, CIUDAD, ESTADO ), C.P., (___) Y RFC (____), PARA 
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 
HUBIERE INCURRIDO Y QUE RESULTEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO 
(ASENTAR EL TIPO DE CONTRATO SEGÚN CORRESPONDA: OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE 
PRECIOS UNITARIOS/ PRECIO ALZADO, MIXTO/ SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA) 
(NÚMERO DE CONTRATO), DE FECHA (FECHA EN QUE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO), (ASÍ COMO DE 
SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS /ADICIONALES, ASENTAR SI ES EL CASO) QUE NUESTRO FIADO 
CELEBRÓ CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR LA OBRA DE: (NOMBRE DE LA 
OBRA/SERVICIO TAL Y COMO APARECE EN EL CONTRATO) (UBICACIÓN DE LA OBRA/SERVICIO), 
CON UN IMPORTE TOTAL DE (MONTO TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO Y LETRA), INCLUYENDO EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA PRESENTE GARANTÍA SE CONSTITUYE POR EL 10% (DIEZ POR 
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE 
(MONTO TOTAL FIADO NÚMERO Y LETRA), Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 157 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ Y ARTÍCULOS 75 A 78 DE SU REGLAMENTO. (NOMBRE DE AFIANZADORA) 
EXPRESAMENTE DECLARA: A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES 
CONTENIDAS EN EL CONTRATO ANTES SEÑALADO; B) LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES POR 18 
(DIECIOCHO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN, CONFORME AL ACTA DE 
ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE 
EXISTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, 
LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE LA SECRETARÍA ANTES ALUDIDA; C) QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS 
OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, LO COMUNICARÁ DE 
INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O 
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS 
NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN 
PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, PODRÁN CONVENIRLO, POR LO QUE, ESTA 
PÓLIZA DE FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE; D) LA FIANZA GARANTIZARÁ LA BUENA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIEREN 
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, E) QUE ACEPTA CONTINUAR 
GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE 
OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
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OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN Y F) LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE 
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178  y 282 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE 
GARANTÍA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO 
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. ASIMISMO, RENUNCIA AL DERECHO 
QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 179 DE LA CITADA LEY.  
FIN DEL TEXTO----------------------------------------- 
 
 
 

• NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS DATOS SE ASIENTEN TAL CUAL SE HAYAN ESTABLECIDO EN 

EL CONTRATO Y SIN ABREVIATURAS. 

 
 
(Las fianzas anteriormente descritas que deberá presentar el licitante ganador, previo a la firma del 
contrato y al concluir los trabajos objeto del mismo, invariablemente deberán ser expedidas, por 
instituciones autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que no tengan impuestas 
sanciones firmes y cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas). 
 
6.5 GASTOS FINANCIEROS. 
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 138 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones 
y de ajustes de costos (excepto tratándose de retenciones económicas o penas convencionales, a que se 
refieren las cláusulas del modelo de contrato, por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, 
o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista); la dependencia o entidad, a solicitud del 
contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la 
fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
de la dependencia o entidad. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
 
 
6.6 FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 



    
 
  
  
 
 
 

 

56/62 

En el caso de que el Licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento 
del contrato dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, se estará a lo 
dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”. 
 
 
6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 
La Contraloría General del Estado, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime 
pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 177 y 178 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de San Luis Potosí. 
 
 
6.8 RETENCIONES ECONÓMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES. 
 
6.8.1 RETENCIONES ECONÓMICAS. 
 
Las retenciones económicas se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el 
programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente: 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicastendrá la facultad de verificar mensualmente 
si la obra objeto del contrato, se está ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en 
el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente 
ejecutados. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor 
de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas procederá a hacer las retenciones económicas a la estimación o estimaciones que 
se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que 
resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el número de 
meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la 
de revisión. Las retenciones económicas serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no 
se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecución de los 
trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor 
Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento 
del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa 
general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado 
al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 
 
Cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de 
bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica, se aplicará en la estimación que 
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
 
De existir retenciones económicas a la fecha de terminación de la obra pactada en el contrato y quedaren 
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir 
de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra, se hará efectiva contra el importe de las 
retenciones económicas que haya aplicado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y, 
de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas, una vez concluida la 
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totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la 
retenciones económicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. 
 
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones 
económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de 
ejecución de los trabajos convenido. 

 
 
6.8.2 PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS 

ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
(NO APLICA) 
 
6.8.3 PENAS CONVENCIONALES. 
 
Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en el 
contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, la Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas le aplicará las penas convencionales que resulten de 
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado 
oportunamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los 
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde 
la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos pactada en el contrato, hasta la fecha de 
terminación total de los mismos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, en ningún caso se aceptará la estipulación de 
penas convencionales a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 
El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará 
lugar a la aplicación de penas convencionales. 

 
Cuantificadas las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de 
bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que 
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
 
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas 
convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de 
ejecución de los trabajos convenido. 

 
Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del 
contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de 
que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al 
contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato. 
 
 
6.9 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas podrá suspender temporalmente, en todo o 
en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. 
 
Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas lo 
notificará al contratista señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación 
de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo 
de construcción. 

 

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante 
el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los requisitos 
establecidos por el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis potosí. 

 

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo de 
suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. 

 
Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y 
difíciles de cuantificar, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y el contratista podrán acordar 
que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada de 
suspensión de los trabajos. 

 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna 
para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensión 
y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el 
contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos 
deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 139 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, siempre que no se trate de 
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista. 

 
El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensión de los trabajos, sólo procederá 
exclusivamente por los conceptos que señalan los artículos 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis potosí, dependiendo del caso de 
que se trate, ya sea por causas imputables a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicaso 
por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 
órdenes escritas de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, ésta podrá ordenar su 
demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales 
se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, 
la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión 
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación 
indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 

 
 
6.10 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con el artículo 148 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de san Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y el contratista 
podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan 
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causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos 
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida 
por la Contraloría General del Estado, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas rembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 
operación correspondiente. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá 
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, quien determinará lo conducente dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario 
que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del 
contratista. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que serán 
exclusivamente los indicados en el artículo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato. 
 
En todos los casos de terminación anticipada del contrato se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la Bitácora, debiendo la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas levantar 
un acta circunstanciada en la cual se hará constar como mínimo lo dispuesto por el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí. 

 
 
6.11 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas podrá rescindir administrativamente el contrato 
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, podrá optar entre aplicar retenciones 
económicas, penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, debiendo 
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro. 
 
Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas optará por aplicar retenciones 
económicas o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento 
del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos. 
 
El sobrecosto a que se refiere la fracción II del artículo 150 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de san Luis potosí, es la diferencia entre el importe que le 
representaría a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas concluir con otro contratista los 
trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato. 

 
En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas precautoriamente y 
desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) 
días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer 
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que 
se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas podrá iniciar en cualquier momento el 
procedimiento de rescisión previsto en el artículo 149 de la Ley de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis potosí, motivando la rescisión en alguna de las causales 
previstas en el artículo 139 de su Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será 
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente, en este caso, 
se estará a lo que resuelva la autoridad judicial. 
 
Si la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas opta por la rescisión administrativa del 
contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 149 y 150, fracción II y último párrafo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143,144, 145 y 146 de su Reglamento. 
 
6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA. 
 
El contratista se comprometerá a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y 
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, obligándose a responder ante la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, de manera enunciativa más no limitativa, por los daños y 
perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atención, realizándose trabajos de mala calidad y, en 
su caso, le sean autorizados por parte de la empresa supervisora de la obra, para su pago. 
 
En razón de lo anterior, el contratista se obligará conjunta, solidaria y mancomunadamente con la empresa 
supervisora de la obra, cuando ésta haya sido contratada por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obra Pública para supervisar la obra, a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas 
y especificaciones establecidas en el proyecto de obra, así como en especificaciones generales y particulares 
de construcción, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elección de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas sean realizados por terceras personas, de conformidad y con fundamento 
en el Código Civil Estatal, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 17 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, más los gastos financieros 
que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por lo que el 
contratista se obligará a devolver las cantidades que se originen por la reparación o reposición de los trabajos 
mal ejecutados, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, 
contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 y 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
6.13 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA 

EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA 
REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. 
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El contratista se obligará a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo, se le 
haga pago en exceso por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, debido a 
las estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, y autorizado el residente de obra, 
detectado aún con posterioridad al pago de las mismas, sin que pueda excepcionarse el contratista de manera 
alguna por la aprobación efectuada por el residente de obra, en razón de que es su obligación verificar que 
las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y con la documentación adjunta que acredite el pago 
de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados que contenga la estimación 
a pagar. 
 
Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo 
en la autorización del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya 
revisado la empresa supervisora de la obra, el contratista se obligará conjunta, solidaria y 
mancomunadamente con la empresa supervisora de la obra a reintegrar las cantidades pagadas en exceso y 
que el contratista haya recibido, de conformidad y con fundamento en lo dispuesto por el Código Civil Estatal, 
de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí , más los gastos financieros que se generen, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 y 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
 
 
6.14 MARCO NORMATIVO  
 
La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
San Luis Potosí y su Reglamento, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de 
Competencia Económica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de san Luis potosí, y demás normatividad y disposiciones administrativas de carácter 
estatal aplicables. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas se encuentra obligada a observar el 
“ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, 
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES”, publicado el 19 de octubre de 2017, en el periódico 
oficial del estado. 
 
 
6.15 CONTROVERSIAS 
 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y su 
Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.14 denominado “MARCO NORMATIVO”, de esta 
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convocatoria a la licitación y en cualquier otra norma legal aplicable. 
 
 
7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad 
o artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, expresa y por escrito de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
 
 
8 INCONFORMIDADES 
 
Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Contraloría General del Estado ubicada en Avenida 
Carranza No. 980 Edificio La Madrid Colonia Arboledas de Tequisquiapan. 
 
Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el artículo 194 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se tendrá por 
precluido el derecho para inconformarse. 
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