

CONELYC, S.A. DE C.V.

CONT150921AR9

ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAMOLON-GDSM-SG-005/OP-IR/R33/2020
DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
EN LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 02 DE JUNIO DE 2020
INICIO: 25 DE JUNIO DE 2020
TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
1	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA					
1.1	RED ELECTRICA					
C-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750	PIEZA	15.00	\$ 11,452.08	ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	\$ 171,781.20
C-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE ACERO TUBULAR, INCLUYE: CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION.	PIEZA	4.00	\$ 28,244.28	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.	\$ 112,977.12
C-03	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO TS2N, 13KV.	PIEZA	6.00	\$ 5,266.49	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.	\$ 31,598.94
C-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2N, 13KV.	PIEZA	1.00	\$ 6,634.32	SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.	\$ 6,634.32
C-05	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO AD2N, 13KV.	PIEZA	4.00	\$ 5,727.39	CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N.	\$ 22,909.56
C-06	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2NRD2N, 13KV.	PIEZA	6.00	\$ 9,968.83	NOVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.	\$ 59,812.98
C-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3.	LOTE	4.00	\$ 2,706.05	DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 05/100 M.N.	\$ 10,824.20
C-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3.	LOTE	9.00	\$ 2,834.82	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.	\$ 25,513.38
C-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 10 KVA, 13.200V-220/127V, CON PROTOCOLO CFE.	LOTE	2.00	\$ 101,207.55	CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.	\$ 202,415.10
TOTAL DE HOJA:						\$ 644,466.80
TOTAL ACUMULADO:						\$ 644,466.80

ELABORO:

Mauricio Ballesteros?
ING. MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA
R.P.T.E. LEGAL DE CONELYC, S.A. DE C.V.

9

[Signature]


[Signature]

José Luis Vazquez

[Signature]

7

[Signature]



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON160921AR9

ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAMOLON-CDSM-SG-005OP-IR/R33/2020
DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
EN LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 02 DE JUNIO DE 2020
INICIO: 26 DE JUNIO DE 2020
TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
C-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA, 13,200V-220/127V, CON PROTOCOLO CFE.	LOTE	1.00	\$ 114,915.99	CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 99/100 M.N.	\$ 114,915.99
C-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR	LOTE	3.00	\$ 5,023.02	CINCO MIL VEINTITRES PESOS 02/100 M.N.	\$ 15,069.06
C-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (CAP)	LOTE	3.00	\$ 3,654.02	TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$ 10,962.06
C-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDA	LOTE	6.00	\$ 3,624.57	TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 57/100 M.N.	\$ 21,747.42
C-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA	LOTE	5.00	\$ 2,881.49	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	\$ 14,407.45
C-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED FORNITE SUBURBANO DE 100 W V.S.A.P. 110V. INCLUYE: BRAZO GALVANIZADO DE 38MM X 120 MT, FOTOCELDA Y CABLE DEL #12	PIEZA	15.00	\$ 3,753.34	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.	\$ 56,300.10
C-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANTE DE TIERRA	LOTE	15.00	\$ 2,960.08	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 08/100 M.N.	\$ 44,401.20
C-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO S.A. ACSR CAL 1/0 AWG.	ML	1,150.00	\$ 284.58	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.	\$ 327,267.00
C-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG	ML	700.00	\$ 162.65	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.	\$ 113,855.00
C-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POLANEL CAL 4 AWG	ML	700.00	\$ 94.59	NOVENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.	\$ 66,213.00
C-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	LOTE	15.00	\$ 1,644.18	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 24,662.70

ELABORO:

TOTAL DE HOJA : \$ 809,800.98
TOTAL ACUMULADO : \$ 1454,267.78

ING. MAURICIO BALTIERRIZ ZUNIGA
R.P.TE. LEGAL DE CONELYC, S.A. DE C.V.

Mauricio Baltierrez Zuniga


[Signature]

[Signature]

José Luis Jazquez O.

[Signature]

2



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAMOLON-CDSM-SG-005/OP-PR/R33/2020
DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
EN LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 02 DE JUNIO DE 2020
INICIO: 26 DE JUNIO DE 2020
TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS


AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
C-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 110 V	PIEZA	15.00	\$ 4,734.62	CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.	\$ 71,019.30
C-22	TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PIEZA	1.00	\$ 31,675.63	TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.	\$ 31,675.63
C-23	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.	PIEZA	3.00	\$ 9,502.69	NOVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 69/100 M.N.	\$ 28,508.07
Total de RED ELECTRICA						
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 78/100 M.N. **						
Total de RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA						
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 78/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **						
				Impuesto	\$	253,675.32
				Total	\$	1'839,146.10

ELABORO:

Mauricio *Mauricio*
ING. MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA
R.P.T.E. LEGAL DE CONELCYC, S.A. DE C.V.

José Luis Valdez A.



OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 LOCALIDAD: EL HUAYAL
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 ADJ. DIR. NO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R83/2019

FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2020
 FECHA DE TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
 FECA: 02 DE JUNIO DE 2020

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
C-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG	ML	700.00	\$ 168.26	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	\$ 117,782.00
C-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG	ML	700.00	\$ 97.85	NOVENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.	\$ 68,495.00
C-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	LOTE	15.00	\$ 1,700.90	UN MIL SETECIENTOS PESOS 90/100 M.N.	\$ 25,513.50
C-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 110 V	PIEZA	15.00	\$ 4,897.96	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.	\$ 73,469.40
C-22	TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PIEZA	1.00	\$ 32,768.44	TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.	\$ 32,768.44
C-23	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.	PIEZA	3.00	\$ 9,830.53	NOVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 53/100 M.N.	\$ 29,491.59
Total de RED ELECTRICA						\$ 1,640,169.52
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.						\$ 1,640,169.52
Total de RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA						\$ 1,640,169.52
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.						\$ 1,640,169.52
Subtotal de Presupuesto						\$ 1,640,169.52
						Impuesto \$ 262,427.12
						Total \$ 1,902,596.64

UN MILLÓN NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.

JOSÉ KENYAGA CAMPOS
 ADMINISTRADOR UNICO


Macorina R. Herrera?

[Handwritten signature]

José Luis Jaraquiel

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
“MA. CO. E.C. DE LA SULTANA”

PROYECTO RENTAS CAMPESINAS

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 LOCALIDAD: EL HUAYAL
 MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.
 ADJ. DIR. No TAMPAOLON-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2019

FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2020
 FECHA DE TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
 FECA: 02 DE JUNIO DE 2020

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS


Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
C-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 10 KVA, 13,200V-220/127V, CON PROTOCOLO CFE.	LOTE	2.00	\$ 112,009.21	CIENTO DOCE MIL NUEVE PESOS 21/100 M.N.	\$ 224,018.42
C-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA, 13,200V-220/127V, CON PROTOCOLO CFE.	LOTE	1.00	\$ 119,261.87	CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.	\$ 119,261.87
C-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR	LOTE	3.00	\$ 5,196.31	CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.	\$ 15,588.93
C-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (C.A.P.)	LOTE	3.00	\$ 3,780.08	TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA OCH/100 M.N.	\$ 11,340.24
C-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDA	LOTE	6.00	\$ 3,749.62	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.	\$ 22,497.72
C-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA	LOTE	5.00	\$ 2,980.90	DOS MIL NOCIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M.N.	\$ 14,904.50
C-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED FORNITE SUBURBANO DE 100 W V.S.A.P. 110V, INCLUYE: BRAZO GALVANIZADO DE 38MM X 1.20 MT, FOTOCELDA Y CABLE DEL #12	PIEZA	15.00	\$ 2,882.83	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 43,242.45
C-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA	LOTE	15.00	\$ 3,062.20	TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.	\$ 45,933.00
C-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO S.A- ACSR CAL. 1/0 AWG.	ML	1150.00	\$ 294.40	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.	\$ 338,560.00

JOSÉ REYNAGA CAMPOS
 ADMINISTRADOR UNICO

Mauricio Ralvarez?

Jose Luis Vasquez

mdf



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No. 9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

ADJ. DIR. No TAMPAVOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R39/2020
 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 EN LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL
 DEL MUNICIPIO DE TAMPAVOLON CORONA, S.L.P.
 INICIO: 25 DE JUNIO DE 2020
 TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PERIODO DE PROGRAMACION: 70 DIAS
 PRESENTACION: 02 DE JUNIO DE 2020

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
1	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA					
1.1	RED ELECTRICA					
C-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750	PIEZA	15.00	\$ 12,662.79	DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.	189,791.85
C-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE ACERO TUBULAR, INCLUYE: CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION.	PIEZA	4.00	\$ 31,205.68	TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N.	124,822.32
C-03	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO TS2N, 13KV.	PIEZA	6.00	\$ 5,818.66	CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N.	34,911.96
C-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2N, 13KV.	PIEZA	1.00	\$ 7,329.90	SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N.	7,329.90
C-05	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO AD2N, 13KV.	PIEZA	4.00	\$ 6,327.88	SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 88/100 M.N.	25,311.52
C-06	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2N/RD2N, 13KV.	PIEZA	6.00	\$ 11,014.02	ONCE MIL CATORCE PESOS 02/100 M.N.	66,084.12
C-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3.	LOTE	4.00	\$ 2,989.77	DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.	11,959.08
C-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1P3.	LOTE	9.00	\$ 3,132.04	TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.	28,188.36
C-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 10 KVA, 13,200V. LOTE 220/127V, CON PROTOCOLO CFE.	LOTE	2.00	\$ 119,625.84	CIENTO DIECINUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 84/100 M.N.	239,251.68

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Ampliacion de Red de Distribucion



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JIM6

ADJ. DIR. No TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2020
 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 EN LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL
 DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO: 25 DE JUNIO DE 2020
 TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PERIODO DE PROGRAMACION: 70 DIAS
 PRESENTACION: 02 DE JUNIO DE 2020

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
C-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA, 13,200V- 220/127V, CON PROTOCOLO CFE.	LOTE	1.00	\$ 125,371.68	CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.	\$ 125,371.68
C-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR	LOTE	3.00	\$ 5,549.66	CINCO MIL QUINIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$ 16,648.98
C-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (C.A.P.)	LOTE	3.00	\$ 4,037.13	CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	\$ 12,111.39
C-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDA	LOTE	6.00	\$ 4,004.59	CUATRO MIL CUATRO PESOS 59/100 M.N.	\$ 24,027.54
C-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA	LOTE	5.00	\$ 3,183.60	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.	\$ 15,918.00
C-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED FORNITE SUBURBANO DE 100 W V.S.A.P. 110V, INCLUIE; BRAZO GALVANIZADO DE 38MM X 1.20 MT, FOTOCELDA Y CABLE DEL #12	PIEZA	15.00	\$ 3,078.86	TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 46,182.90
C-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA	LOTE	15.00	\$ 3,270.43	TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA M.N.	\$ 49,056.45
C-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO S.A- ACSR CAL. 1/0 AWG.	ML	1150.00	\$ 314.42	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 42/100 M.N.	\$ 361,583.00
C-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG	ML	700.00	\$ 179.70	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	\$ 125,790.00
C-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG	ML	700.00	\$ 104.50	CIENTO CUATRO PESOS 50/100 M.N.	\$ 73,150.00

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

[Signature]


Mauricio Valdivia 2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JIM6

ADJ. DIR. No TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2020
 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 EN LA LOCALIDAD DE EL HUAYAL
 DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

INICIO: 25 DE JUNIO DE 2020
 TERMINACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PERIODO DE PROGRAMACION: 70 DIAS
 PRESENTACION: 02 DE JUNIO DE 2020

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. U. en letra	Total
C-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	LOTE	15.00	\$ 1,816.56	UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M.N.	27,248.40
C-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 110 V	PIEZA	15.00	\$ 5,231.02	CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.	78,465.30
C-22	TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PIEZA	1.00	\$ 33,280.07	TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 07/100 M.N.	33,280.07
C-23	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.	PIEZA	3.00	\$ 10,499.01	DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.	31,497.03
Total de RED ELECTRICA						
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.						
Total de RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA						
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.						
Subtotal de Presupuesto						
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.						
Total						
UN MILLON VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.						
				Impuesto		\$ 279,677.05
				Total		\$ 2,027,658.58

Jose Luis Vazquez C.
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

Marcos B. Luna 2.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]