



(1855) CONSERVACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EL ALAMO S.A. DE C.V.

CONSTITUCION 705 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 09/07/2020

TIEMPO DE ENTREGA:

TEL: 3530347 FAX:

AUTORIZADO

LUGAR DE ENTREGA:

OBSERVACIONES: LOS PRECIOS YA TIENEN IVA

11823, 11823, 11823,

COMPRADOR: (00016) Rosa Yadira Ibañez Rivera

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/07/2020

FECHA SUGERIDA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	(1) ADMINISTRACIÓN GENERAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRA EN EL AREA DE MOTOCICLETAS, ESTO INCLUYE EL DESMONTE DE LAS EXISTENTES, REFUERZO	79,303.40	79,303.40
1.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN AREA DE MOTOCICLETAS CON SUS DELIMITACIONES CORRESPONDIENTES	56,233.32	56,233.32
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL ÁREA DE BICICLETAS, ESTO INCLUYE DESMONTE DE LAS EXISTENTES REFUERZOS DE	68,518.88	68,518.88
1.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DE BICICLETAS CON SUS DELIMITACIONES CORRESPONDIENTES	50,465.80	50,465.80
2.00	LIMPIEZA EN EL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS	4,325.64	8,651.28

(Doscientos Sesenta y Tres mil Ciento Setenta y Dos pesos 68/100 M.N.)

SUB-TOTAL	263,172.68
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	263,172.68
IVA	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	263,172.68

Ma. De Los Angeles Sanchez Villaseñor
DIR RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR

IGOR LEON O FARRILL
090720201518069383

REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS