



ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  
Y APERTURA DE LAS MISMAS

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P., UBICADAS EN CALLE MARIANO ARISTA NO. 418 ENTRE OBREGON Y PUJAL COL. VERGEL EN ESTA CIUDAD, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y EN SU CASO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

POR LA CONVOCANTE EL C. EFRAIN LUCERO MERAZ PROCEDE A PASAR LISTA A LOS PARTICIPANTES.

PARTICIPANTE	ASISTENCIA
INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	SI PRESENTO
TS CONSTRUCTORA ROBERTO TORRES SALAS	SI PRESENTO
EDIIMEX DESARROLLOS ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO	SI PRESENTO

RECIBIENDO LAS PROPUESTAS DE CADA PARTICIPANTE, ACTO SEGUIDO SE REALIZA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE CADA UNA, REGISTRANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, EN CEDULAS DE REVISIÓN.

DE LA CITADA REVISIÓN SE ASIENTA A CONTINUACIÓN LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	IMPORTE TOTAL CON IVA
INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$ 1'244,680.00
TS CONSTRUCTORA ROBERTO TORRES SALAS	\$ 1'537,000.00



EDIIMEX DESARROLLOS ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO

\$ 1'606,600.00

A CONTINUACIÓN SE FIRMAN LAS PROPUESTAS Y SE LES INFORMA QUE EL FALLO DE LA MISMA ESTARA DISPONIBLE A PARTIR DEL DIA 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 HORAS EN ESTA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA DAR CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN, DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO A LAS 11:15 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019.

POR LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA PRESIDENTE HONORIFICO	
C.P. NICACIO G. BALDERAS MOCTEZUMA PRESIDENTE EJECUTIVO	
EFRAIN LUCERO MERAZ SECRETARIO EJECUTIVO	
ING. RAYMUNDO CANO TINAJERO VOCAL	
C.P. EDUARDO CUATEMOC PRADO CONTRALOR	






CUADRO COMPARATIVO

ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y EN SU CASO ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODERNIZACION GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA

PROVEEDOR	CONCEPTO	PIEZAS	COSTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
INDITRARQ INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y EN SU CASO ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION , MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODERNIZACION GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA					
	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO	1	320,000.00	320,000.00	51,200.00	371,200.00
	PROYECTO EJECUTIVO	1	753,000.00	753,000.00	120,480.00	873,480.00
	TOTAL					1,244,680.00
TS CONSTRUCTORA ROBERTO TORRES SALAS	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y EN SU CASO ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION , MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODERNIZACION GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA					
	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO	1	475,000.00	475,000.00	76,000.00	551,000.00
	PROYECTO EJECUTIVO	1	850,000.00	850,000.00	136,000.00	986,000.00
	TOTAL					1,537,000.00

EDIMEX DESARROLLOS ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y EN SU CASO ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION , MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODERNIZACION GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA	1	495,000.00	495,000.00	79,200.00	574,200.00
	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO	1	890,000.00	890,000.00	142,400.00	1,032,400.00
	PROYECTO EJECUTIVO	TOTAL				1,606,600.00





San Luis Potosí, S.L.P. a 28 de mayo de 2019

Cotización: 25/02/ID-20

At'n.: **Ing. Marco Antonio Guillén Rivera**

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Cd Valles.

Por medio de la presente, le hago llegar el presupuesto referente a la elaboración, validación y presentación del "ANÁLISIS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y EN SU CASO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA", ubicada en Ciudad Valles S.L.P.:

• **ANALISIS DE DIAGNOSTICO:**

Concepto	Cant.	DESCRIPCIÓN	P.U. MXN	IMPORTE MXN
Análisis	1	Análisis para la elaboración de diagnóstico	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00

**Condiciones Generales:**

1. Se solicita la presencia de personal autorizado de su empresa para la entrega-recepción del sitio de los trabajos, tanto en el inicio, como al término del periodo estipulado en la presente cotización y será la única responsable de interactuar información con nuestra empresa.
2. El tiempo de entrega del Diagnóstico será de 4 semanas a partir del día siguiente de la entrega del anticipo. Tiempo del permiso y validación de proyecto por parte de la DAPA CD VALLES, S.L.P. NO está definido, debido a que se depende directamente de los técnicos encargados de la revisión del mismo.
3. Esta cotización incluye todas las propuestas, adecuaciones y solventaciones que sean necesarias, para la conclusión del análisis.

**Condiciones de Pago:**

1. Anticipo de 50% para inicio de trabajos, 50% conforme a entrega del análisis
2. Precios NO incluyen IVA
3. Precios en Moneda Nacional
4. Vigencia de esta cotización 15 días.

INDITRARQ INNOVACIONES,  
DISEÑOS Y ARQUITECTURA  
DE OBRA MODERNA DE  
SAN LUIS, S.A. DE C. V.  
Av. Pedro Moreno # 923  
Interior 211, Col. Santiago  
C. P. 78049  
San Luis Potosí, S. L. P., MEXICO  
Tel(s): 444-688-81-65

administracion@inditrarq.com

www.inditrarq.com

• **PROYECTO EJECUTIVO:**

**“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA”**

Concepto	Cant.	DESCRIPCIÓN	P.U. MXN	IMPORTE MXN
Proyecto	1	Elaboración del Proyecto Ejecutivo	\$ 753,000.00	\$ 753,000.00

**Condiciones Generales:**

1. Se solicita la presencia de personal autorizado de su empresa para la entrega-recepción del sitio de los trabajos, tanto en el inicio, como al término del periodo estipulado en la presente cotización y será la única responsable de interactuar información con nuestra empresa.
2. El tiempo de entrega de proyecto ejecutivo será de 8 a 10 semanas a partir del día siguiente de la entrega del anticipo. Tiempo del permiso y validación de proyecto por parte de la CEA SLP no está definido, debido a que se depende directamente de los técnicos encargados de la revisión del mismo.
3. Esta cotización incluye todas las propuestas, adecuaciones y solventaciones que sean observadas por parte del personal de servicios técnicos de la CEA, en el tiempo que ellos estipulan la revisión del proyecto y que lo notifiquen por escrito a personal de su empresa.
4. La presente cotización está basada en la elaboración de proyecto ejecutivo, no incluye conceptos de presentación de documentos confidenciales de su empresa y actos de representación o gestión ante CEA.


**Condiciones de Pago:**

1. Anticipo del 25% para inicios de trabajo, 50% conforme a estimaciones y 25% a la entrega del proyecto
2. Precios NO incluyen IVA
3. Precios en Moneda Nacional
4. Vigencia de esta cotización 15 días

Quedo atento.

De antemano gracias.

Atte.:



Arq. Francisco Guzmán Vázquez



FECHA: 23 DE MAYO DE 2019  
CD. VALLES, S.L.P.

**Ing. Marco Antonio Guillén R.**  
**Director de la Dirección de Agua Potable**  
**Alcantarillado y Saneamiento de Cd Valles**

**At'n: Efraín Lucero Meráz**  
**Jefe del Depto. De Recursos Materiales**

#### CONCEPTO GENERAL DE NUESTRA PROPUESTA DE TRABAJO COTIZACION

A continuación, le presentamos Información acorde a su solicitud, sobre el: **ANÁLISIS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y EN SU CASO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES "BIRMANIA"**, el costo es de: \$ 475,000.00 pesos mas IVA con las siguientes condiciones:

- Anticipo de 50% y 50% restante contra entrega del diagnostico
- Tiempo de entrega de 6 semanas a partir de la fecha del anticipo
- Se solicita personal de apoyo del organismo durante el tiempo que se esté desarrollando el diagnostico

El proyecto ejecutivo de rehabilitación, mantenimiento, ampliación y modernización general de la planta tratadora Birmania tiene un costo de \$ 850,000.00 pesos más IVA con las siguientes condiciones:

- Anticipo de 50%, 25% conforme a los avances y 25% contra entrega del proyecto
- Tiempo de entrega 10 semanas a partir de la fecha de anticipo
- Se solicita personal de apoyo del organismo durante el tiempo que se esté desarrollando el proyecto

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

**CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO**  
**DIRECTOR DE OBRA**

**ATN.: Marco Guillén Rivera**

**DIRECTOR DE LA DAPA**

A continuación, me permito presentar la siguiente cotización de la elaboración de una Análisis-Diagnostico para la obra "Rehabilitación, Ampliación, Modernización y Mantenimiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales BIRMANIA":

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.U. MXN	IMPORTE MXN
1	<b>Analisis- Diagnostico</b>	\$ 495,000.00	\$ 495,000.00
1	<b>Proyecto Ejecutivo Rehabilitación planta tratadora</b>	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00
			<b>\$ 1,385,000.00</b>

A considerar:

- Tiempo de entrega de diagnóstico 6 semanas una vez recibido anticipo
- Tiempo de entrega de Proyecto ejecutivo de 10 a 12 semanas una vez recibido anticipo
- Se requiere la presencia del personal de la DAPA en sitio durante el tiempo de duración del proyecto


Condiciones de Pago:

- Precios sin IVA
- Vigencia de esta cotización: 10 días
- Anticipo del 50% al inicio de trabajos y 50% a contra entrega.
- Las condiciones de pago son para ambos trabajos

Sin más por el momento, quedo atento:

ATTE.:

INC. Eduardo Fernández



Una vez concluida la evaluación de las proposiciones, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cd. Valles de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de San Luis Potosí, emite la siguiente:

### EVALUACION

Los criterios utilizados en la presente evaluación son los que se establecen en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de San Luis Potosí; el orden cronológico del procedimiento de revisión es el mismo en que las proposiciones fueron aceptadas en el acto recepción y apertura de proposiciones celebrado el 30 de mayo del 2019.

### PARTICIPANTES

Las propuestas de las empresas denominadas, "INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., TS CONSTRUCTORA (ROBERTO TORRES SALAS) Y EDIIMEX DESARROLLOS (ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO)", cumplen con los aspectos técnicos y económicos solicitados.

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado de Cd. Valles, S.L.P. de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de San Luis Potosí emite el siguiente:

### DICTAMEN

En Cd. Valles, S.L.P., siendo las 09:00 hrs. del día 04 de junio del 2019, para conocer el fallo que emite la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cd. Valles, S.L.P., se reunieron en la calle Mariano Arista no. 418 entre calle Obregón y Pujal colonia Vergel, los funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final del acta.

Conforme al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de San Luis Potosí, se procede a dar el fallo de la Invitación a cuando menos tres proveedores para la adjudicación del análisis para la elaboración de diagnóstico y en su caso elaboración de proyecto ejecutivo de rehabilitación, mantenimiento, ampliación y modernización general de la planta tratadora de aguas residuales Birmania, por el C. Ing. Marco Antonio Guillen Rivera, director general de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cd. Valles, S.L.P., quien da a conocer que la empresa:

**"INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS,  
S.A. DE C.V."**





Cubrió los requisitos tanto legales, técnicos y económicos solicitados, por este organismo para la elaboración del Proyecto ejecutivo de la planta Birmania, presentando la oferta y el servicio más conveniente por lo que se declara como la empresa seleccionada a la cual se le adjudica este contrato para suministrar el siguiente servicio:


PROVEEDOR	CONCEPTO	PIEZAS	COSTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
INDITRARQ INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y EN SU CASO ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION , MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODERNIZACION GENERAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES BIRMANIA					
	ANALISIS PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO	1	320,000.00	320,000.00	51,200.00	371,200.00
	PROYECTO EJECUTIVO	1	753,000.00	753,000.00	120,480.00	873,480.00
	<b>TOTAL</b>					<b>1,244,680.00</b>

Cor un importe de \$ 1'244,680.00 (Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos 00/100 MN.) IVA incluido. La presente acta surge para "INNOVACIONES, DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.", efecto de notificaciones en forma y para ello se comprometen y obligan a entregar el análisis para la elaboración de diagnóstico y en su caso elaboración de proyecto ejecutivo de rehabilitación, mantenimiento, ampliación y modernización general de la planta tratadora de aguas residuales Birmania Proyecto Ejecutivo para rehabilitación, mantenimiento correctivo y diagnostico general de la planta de tratamiento de aguas residuales Birmania, solicitado en esta invitación.

La contraloría de este organismo ha tomado conocimiento de la celebración de esta invitación restringida.

Para el cierre del presente documento firman Los funcionarios por el Organismo:




ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA  
PRESIDENTE HONORIFICO





**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles**

**Porque el Agua es de Todos! ...**

C.P. NICACIO G. BALDERAS MOCTEZUMA PRESIDENTE EJECUTIVO	
EFRAIN LUCERO MERAZ SECRETARIO EJECUTIVO	
ING. RAYMUNDO CANO TINAJERO VOCAL	
C.P. EDUARDO CUAHTEMOC PRADO CONTRALOR	



**AYUNTAMIENTO**  
CIUDAD VALLES  
2018 - 2021