

# H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P.

## Coordinación de Desarrollo Social Municipal

### Acta de Apertura Economica

Acta que se formuló con motivo de la recepción de las proposiciones por parte del Municipio de Cerritos, S.L.P. Correspondiente a la invitación restringida, N°: CERR-DSM-FFM/2020-OBRA/01-IR, de fecha 29 de octubre de 2020 referente a la obra de:

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARISTA, ENTRE CALLES ZAFIRO Y MATAMOROS, COL. SAN JUAN, CERRITOS, S.L.P.**

en la comunidad de CABECERA MUNICIPAL Cerritos, S.L.P. con recursos provenientes del RAMO 33 "FISM".

Concurso No. CERR-DSM-FFM/2020-OBRA/01-IR

En el Municipio de Cerritos S.L.P. Siendo las 10:00 Horas del día 06 de noviembre de 2020, se reunieron en la sala de juntas del Municipio de Cerritos S.L.P, las personas que firman la presente, para celebrar el acto de recepción de proposiciones del concurso antes mencionado.

El acto fue presidido por la LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Presidente Municipal de Cerritos S.L.P. Una vez pasada la lista de las empresas personas físicas inscritas para participar en el acto mencionado, se procedió a recibir el contiene la Propuesta Economica de cada una de los participantes y así verificar la documentación presentada por los concursantes.

Empresa y/o persona física	Firma	Observaciones
ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.		\$ 1,460,035.66
ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.		
ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ		\$ 1,499,011.11
ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ		
JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		\$ 1,475,988.01
JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		

Concluida la lectura de las proposiciones recibidas y analizadas cada una de ellas, éstas quedan en poder de la Presidencia Municipal, para una revisión detallada y posteriormente les serán devueltas de acuerdo a los lineamientos establecidos por éste concurso.

Se manifestó a los presentes que la Presidencia de Cerritos S.L.P, procederá a efectuar el estudio correspondiente de las proposiciones respectivas y formular el dictamen correspondiente.

La decisión para la adjudicación del contrato será dada a conocer en el Acta de Fallo, que se llevará a cabo a las 10:00 Horas el día 10 de noviembre de 2020, en las Instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social municipal



Como constancia del acto celebrado para los efectos legales, las personas que estuvieron presentes en el mismo, firman el presente documento, el mismo día que lleva por fecha.


viernes, 6 de noviembre de 2020


**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARISTA, ENTRE CALLES ZAFIRO Y MATAMOROS, COL. SAN JUAN, CERRITOS, S.L.P.**

Concurso No. CERR-DSM-FFM/2020-OBRA/01-IR

X


**Participantes**


  
 LIC. MARÍA LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 LIC. PEDRO ANTONIO CASTILLO MEDINA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ANAIS MARTINEZ OVALLE  
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. DANIELA FERNANDA JASSO CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. EDGAR JOEL ZAPATA GONZALEZ  
 CONTRALOR INTERNO

  
 ING. MARCO ANTONIO CRUZ PÉREZ  
 COOR. DE DESARROLLO SOCIAL






# H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P.

## Análisis comparativo de la Propuesta Económica

### Cumplimiento a los requisitos del concurso

CERR-DSM-FFM/2020-OBRA/01-IR

Docto.	Descripción	ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
A.E.1	<b>PROPOSICIÓN</b>			
A.E.2	<b>TABULADOR DE SALARIO BASE A SALARIO REAL DE MANO DE OBRA, ANEXANDO EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL,</b>			
A.E.3	<b>ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO</b>			
A.E.4	<b>RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES (CUADRILLAS DE MANO DE OBRA Y MATRICES BÁSICAS)</b>			
A.E.5	<b>LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS CON IMPORTES)</b>			
	A) DE LA MANO DE OBRA Y			
	B) LA MAQUINARIA Y EQUIPO			
A.E.6	<b>DESGLOSE DE LOS FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD (CON SEPARADORES).</b>			
	A) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.			
	B) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.			
	C) CARGO POR UTILIDAD.			
A.E.7	<b>A.E. 6- ANÁLISIS DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS</b>			
A.E.8	<b>A.E. 7.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES QUE INCLUIRÁN: (CON SEPARADORES)</b>			
	A) PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CÁLENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE.			
	B) PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA Y DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.			
	C) PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
A.E.9	<b>A.E. 8.- DOCUMENTOS DE SOPORTE PRESUPUESTAL DOCUMENTOS DE SOPORTE PRESUPUESTAL QUE INCLUIRÁN: (CON SEPARADORES)</b>			
	A) CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES.			
RESUMEN	IMPORTE DE LA PROPOSICIONC/IVA	\$ 1,460,035.66	\$ 1,499,011.11	\$ 1,475,988.01
	IMPORTE DE LA PROPOSICION SIN IVA	\$ 1,258,651.43	\$ 1,292,250.96	\$ 1,272,403.46
	IMPORTE DE COSTO DIRECTO	\$ 201,384.23	\$ 206,760.15	\$ 203,584.55