

AÑO CIII, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JUEVES 20 DE AGOSTO DEL 2020
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
03 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**


PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.
2020, "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil".

INDICE

H. Ayuntamiento de Tampamolón Corona, S.L.P.

Licitación Pública Estatal No. TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-03-2020



Responsable: **PERFECTO AMEZQUITA** No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Directora: **MA. DEL PILAR DELGADILLO SILVA**
Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

VERSIÓN PUBLICA GRATUITA

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Ma. del Pilar Delgadillo Silva

Directora del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"Plan de San Luis"

STAFF

Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

Jorge Luis Pérez Ávila

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debida anticipación**.

*** El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.**

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

Con el fin de otorgarle un mejor servicio, sugerimos revisar sus publicaciones el día que corresponda a cada una de ellas y de ser necesaria alguna corrección, solicitarla el mismo día de publicación.

Tampamolón Corona. Resumen de Convocatoria

No. TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-03 - 2020

Licitación Pública Estatal

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de Tampamolón Corona, S. L. P. por medio de la Coordinación de Desarrollo Social, emite la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No **TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-03 - 2020**, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación estarán disponible desde 20 Agosto al 01 de Septiembre del 2020, para consulta en Internet: <http://www.tampamolón-slp.gob.mx/> y en la dirección de la coordinación de desarrollo social que se ubica en la Hidalgo S/N frente a la plaza principal, Colonia Centro, C.P. 79850, del 03, S. L. P. En horario de oficina de Domingo a Viernes de las 09:00 a 15:00 hrs. Teléfonos 489 378 83 10 y 489 378 8237

Descripción de la licitación	"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTENCO."
Volumen a contratar	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de publicación en CompraNet	20 días de agosto de 2020.
Visita al sitio de los trabajos	a las 09:00 horas del día 26 de agosto de 2020.
Junta de aclaraciones	a las 10:00 horas del día 26 de agosto de 2020
Presentación y apertura de proposiciones	a las 10:30 horas del día 02 de septiembre de 2020
Comunicación de Fallo	a las 09:30 horas del día 09 de septiembre de 2020
Firma de Contrato	a las 08:30 horas del día 24 de septiembre de 2020
Fecha de Inicio y Terminación	De 05 de octubre de 2020 al 26 de diciembre de 2020
	80 Días Calendario
Fuente de financiamiento	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)

Tampamolón Corona, S. L. P., a 20 días de agosto de 2020

Atentamente



L.A.E. Isidro Mejía Gómez
 (Rúbrica)

Presidente Constitucional del Municipio de Tampamolón Corona. S. L. P.