



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA



HOJA 1 DE 2

ACTA DE VISITA DE OBRA Y JUNTA ACLARATORIA No. MSC-R33-FISE-FISM-IR2/SE/01/OH/OB-08-20

EN LA CIUDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL UBICADAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CIRO DE ACOSTA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y SE REALIZO LA SIGUIENTE ANOTACIÓN:

DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 1.7 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA DE HOY 13 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO LA VISITA AL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE SAN JOSÉ EN CALLE ITURBIDE", EN EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO No. MSC-R33-FISE-FISM-IR3/SE/01/OH/OB-08-20.

EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS PARTICIPANTES SE DIRIGIERON A LA CALLE GUADALUPE DONDE SE RECORRIO EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE JAIME NUNO Y LA CARRETERA JALPAN - RIOVERDE LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, SE VISUALIZO EL LUGAR Y CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES TOMARON DATOS PARA CON ELLO PODER ELABORAR SUS PROPUESTAS. DESPUÉS DE TERMINAR EL RECORRIDO SE DIRIGIERON NUEVAMENTE A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACLARACIONES CON RELACIÓN A LA OBRA

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ, SIENDO LAS 11:00 HORAS SE DA COMIENZO A LA JUNTA DE ACLARACIONES PRESIDIENDO EL PRESENTE ACTO EL ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS QUIEN TOMA LA PALABRA PARA MENCIONAR QUE SE PROCEDERÁ A ACLARAR LAS DUDAS QUE HUBIESEN SURGIDO CON RESPECTO AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA LO CUAL, CEDE LA PALABRA A LOS PARTICIPANTES.

LOS LICITANTES MANIFIESTAN NO TENER PREGUNTAS QUE FORMULAR A LA CONVOCANTE CON RESPECTO DEL RECORRIDO AL LUGAR DE OBRA NI A LAS BASES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE SAN JOSÉ EN CALLE ITURBIDE".

EL ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO TOMA LA PALABRA PARA COMENTAR QUE DEBIDO AL TIEMPO TAN REDUCIDO QUE SE TIENE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE SE ACERCA EL FIN DE AÑO Y SE DEBE TENER TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE TOMO LA DECISIÓN DE ADELANTAR LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y POR CONSIGUIENTE EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS PARA EL DIA 4 Y 7 DE DICIEMBRE RESPECTIVAMENTE, LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 23 DE NOVIEMBRE PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y 24 DE NOVIEMBRE PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

Juan Paulo Rosas Chavero



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.



HOJA 2 DE 2


LOS LICITANTES DECLARAN SU CONFORMIDAD CON LAS BASES Y CON LA MODIFICACION A LAS FECHAS DE FIRMA DE CONTRATO Y DE INICIO DE OBRA Y AL NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA REUNIÓN SIENDO LAS 11:18 HORAS DEL MISMO DIA

A CONTINUACIÓN FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON:


POR EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA




ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. JOSE LUIS SALDAÑA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LOS LICITANTES


MARY LAURA JUAREZ SANCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD
DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.
COVAC


ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR


ING. HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA