



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, SLP
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

ADMINISTRACION 2021 – 2024

NO. IR-O-EST-245800020-4-2022

ACTA DE FALLO



LAGUNILLAS
TRABAJAR PARA PROGRESAR
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO. NO. IR-O-EST-245800020-4-2022, CUYA INVITACIÓN FUE EMITIDA EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022

PROCEDIMIENTO NO.	OBRA:
IR-O-EST-245800020-4-2022	“AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P”

I.- FUNDAMENTO LEGAL.

CON FUNDAMENTO EN LAS ARTÍCULOS 81 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 45 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

II.- LUGAR Y FECHA.

OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P. UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL S/N. ZONA CENTRO LAGUNILLAS S.L.P., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2022

III.- PARTICIPANTES:

EMPRESA
C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON
C. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ
C. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ

IV. OBJETIVOS.

EMITIR FALLO DE LA INVITACION RESTRINGIDA BAJO EL NO. IR-O-EST-245800020-4-2022, CON LA FINALIDAD DE EMITIR UN CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPOS DETERMINADOS A LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P”

V. SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESIDEN EL FALLO.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. EL C. ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE, PRESIDENTE DEL COMITÉ; L.A. KAREN ARELI MONTES GUTIERREZ SECRETARIO TÉCNICO; L.A. JOSE FELIX GONZALEZ MONTOYA, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL; C. ROCIO DEL CARMEN VERASTEGUI MEDINA, PROF. ROMAN GUILLEN CASTILLO, C. JOSE HOMERO ANDRADE ANDRADE; VOCALES DEL COMITÉ.

“AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.”



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, SLP
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

ADMINISTRACION 2021 - 2024

NO. IR-O-EST-245800020-4-2022

ACTA DE FALLO



LAGUNILLAS
TRABAJAR PARA PROGRESAR
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

VI.- DICTAMEN.

CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 71Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE DA CUENTA DEL DICTAMEN QUE SIRVIÓ PARA DETERMINAR EL FALLO.

- a) MÉTODO DE EVALUACIÓN: MÉTODO POR PROMEDIOS.
- b) OBTENCIÓN DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA.

EMPRESAS LICITANTES	IMPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON IVA
C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	\$1,741,636.91
C. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	\$1,790,882.02
C. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$1,832,722.87

VALOR PROMEDIO DE LAS TRES PROPOSICIONES: \$1,788,413.93

SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DENTRO DEL PARÁMETRO + O - DEL 5% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE REFERENCIA.

EMPRESAS LICITANTES	PARAMETRO
C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	- 3%
C. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	+1%
C. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	+2%

POR LO TANTO, LAS PROPUESTAS PRESENTADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARÁMETRO + O - 5% DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA, POR LO QUE SON ACEPTADAS LAS TRES PARA SU CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN.

- c) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

EN RELACIÓN CON LAS TRES EMPRESAS INVITADAS A PRESENTAR COTIZACIÓN, SE OBSERVA QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA EN OBRAS QUE REQUIEREN LO MÍNIMO NECESARIO PARA OBRAS PUBLICAS.

- A LO QUE REFIERA A LA COTIZACION PRESENTADA POR LOS TRES LICITANTES ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA QUE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN A COTIZACIÓN, ESPECIFICACIONES Y PROYECTOS CONVOCADOS POR LA CONVOCANTE.

DADO QUE, DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES, SE HA DETECTADO QUE LAS TRES SON CONGRUENTES Y APEGADAS A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA, SE PROPONE QUE EL FACTOR A CONSIDERAR PARA DAR EL FALLO CORRESPONDIENTE, SEA EL CRITERIO RELATIVO AL PRECIO.

"AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P."



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, SLP
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

**ADMINISTRACION 2021 - 2024
NO. IR-O-EST-245800020-4-2022
ACTA DE FALLO**



LAGUNILLAS
TRABAJAR PARA PROGRESAR
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

SIENDO EL IMPORTE MENOR LA PROPUESTA ECONÓMICA INCLUYENDO IVA, LA QUE SE PRESENTA CON \$1,741,636.91 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.) DE C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON

VII. RESULTADO DE LA EVALUACION.

DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LAS COTIZACIONES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y ARTÍCULOS 41 Y 42 DE SU REGLAMENTO, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

UNA VEZ HECHAS LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS PARTICIPANTES, AQUEL CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE INVITACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

DERIVADO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE RESUELVE QUE LA OFERTA QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD, FINANCIAMIENTO Y PRECIO, SATISFACIENDO EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS POR ESTE MUNICIPIO DE LAGUNILLAS ES LA PRESENTADA POR:

EMPRESAS LICITANTES	IMPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON IVA
C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	\$1,741,636.91

VIII.- FALLO DE LA INVITACION.

ACTO SEGUIDO EL C. ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.", DECLARA COMO PARTICIPANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA AL CONTRATISTA: C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON POR HABERSE CONSIDERADO LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA Y LA MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CON UN IMPORTE DE: \$1,741,636.91 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX. FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURGE EFECTO LEGAL DE NOTIFICACIÓN PARA EL C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGO POR LO QUE SE COMPROMETE Y SE OBLIGA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL PRÓXIMO DÍA 01 DE JUNIO DE 2022, A LAS 10:00 HRS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

"AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P."

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, SLP
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

ADMINISTRACION 2021 – 2024

NO. IR-O-EST-245800020-4-2022

ACTA DE FALLO



LAGUNILLAS
TRABAJAR PARA PROGRESAR
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

PARA LO CUAL CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- COPIA SIMPLE DE LA FORMA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ASÍ COMO COPIA CERTIFICADA Y O ORIGINAL PARA SU COTEJO.*
- COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO LEGAL, DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: CREDENCIAL DE ELECTOR, CEDULA PROFESIONAL, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.

X. ENTREGA DE GARANTIAS.

LAS FIANZAS DE GARANTÍAS DEL CUMPLIMIENTO Y POR ENTREGA DE ANTICIPO DEBERÁN APEGARSE A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, OBLIGÁNDOSE A ENTREGAR DICHAS GARANTÍAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ESTE FALLO DE INVITACION, APERCIBIENDO QUE SI NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LA FRACCIÓN IX Y X DE ESTE DOCUMENTO, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO DE INCUMPLIMIENTO, LA PRESENTE INVITACION DEJARA DE SURTIR EFECTOS LEGALES.

XI. ENTREGA DE ANTICIPOS.

EL IMPORTE DE ANTICIPO CONCEDIDO, SERÁ PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL CONTRATISTA PREVIA ENTREGA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO.

XII. INICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2022 A FINALIZAR EL 08 DE AGOSTO DE 2022 CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 68 DÍAS NATURALES.

“AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.”



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, SLP
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

ADMINISTRACION 2021 – 2024
NO. IR-O-EST-245800020-4-2022
ACTA DE FALLO



LAGUNILLAS
TRABAJAR PARA PROGRESAR
H. AYUNTAMIENTO 2021 – 2024


XIII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE INVITACION, SIENDO LAS 12:50 HORAS DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2022.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P




ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE
PRESIDENTE DEL COMITÉ



L.A. KAREN ARELI MONTES GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO


VOCALES DEL COMITÉ:



C. ROCIO DEL CARMEN VERASTEGUI MEDIAN
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL
VOCAL DEL COMITÉ



PROF. ROMAN GULLEN CASTILLO
SECRETARIO GENERAL
VOCAL DEL COMITÉ



C. JOSE HOMERO ANDRADE ANDRADE
COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL
VOCAL DEL COMITÉ



L.A. JOSE FELIX GONZALEZ MONTOYA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

“AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.”