

**COORDINACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL
ALAS Y RAÍCES
PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:	
1.2 ENTIDAD FEDERATIVA:	
1.3 FECHAS PROPUESTAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	
1.4 MONTO DE LA APORTACIÓN ESTATAL	
2. DATOS DE LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE CULTURA	
2.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	
2.2 DOMICILIO FISCAL:	
2.3 R.F.C.:	
2.4 TELÉFONOS:	
2.5 CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) INSTITUCIONAL:	
2.6 DATOS GENERALES DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Cargo • Formación 	
3. DATOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
3.1 DATOS DEL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PROYECTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Cargo • Formación • Teléfonos de oficina y móvil (10 dígitos). • Correo electrónico 	
4. INFORMACIÓN SUSTANTIVA DEL PROYECTO	
4.1 ANTECEDENTES	
4.2 DESCRIPCIÓN	
4.3 OBJETIVO GENERAL:	
4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	
4.5. EJES DE ALAS Y RAÍCES QUE SE TRABAJARÁN EN EL PROYECTO	
Participación y agencia cultural Igualdad de género Inclusión Creatividad, Pensamiento crítico y Juego Memoria histórica y patrimonio Desarrollo sustentable Cultura en comunidad	

4.6 FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO	
4.7. UTILIDAD SOCIAL	
4.8. METAS DEL PROYECTO	
4.9. POBLACIÓN (ES) OBJETIVO DEL PROYECTO (Especificar el rango de edad y a qué grupo vulnerable pertenecen)	
4.10 COBERTURA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (Especificar los municipios y localidades)	
4.11 ACTIVIDADES DEL PROYECTO	
4.12 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	

5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

Aportación Federal (Secretaría de Cultura):

Aportación Estatal:

Otras fuentes:

6. PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL MONTO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL:

6.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

	6.2 CONCEPTO DE GASTO	6.3 DESCRIPCIÓN	6.4 PERIODO	6.5 MONTO SIN I.V.A.
			SUBTOTAL	
			IVA	
			TOTAL	

7. PROFESIONISTAS CONTRATADOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO

	NOMBRE	ACTIVIDAD	PERIODO	MONTO
1				
2				
3				
4				

8. PRODUCTO QUE SE ESPERA GENERAR Y EL VOLUMEN ESTIMADO

--	--



9. ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO:	
10. INDICADORES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS.	
11. ESQUEMA QUE SE UTILIZARÁ PARA COMPROBAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
12. ANEXOS DEL PROYECTO	

DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES TOTALMENTE VERDADERA Y VERIFICABLE
Y
NO EXISTE DOLO DE MI PARTE EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

Ciudad de San Luis Potosí S.L.P., a 25 de Mayo de 2022.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN
ESTATAL DE CULTURA

Anexo 1 Cronograma

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUSTANTIVA	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Promoción / Difusión								
Arranque de actividades								
* Actividades artísticas								
* Talleres								
* Capacitación y profesionalización								

*Febrero- Proceso de planeación.