



SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OFICIO No: MTC/CDSM/INV-005  
ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

## DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL CON NO. DE PROCEDIMIENTO:

**AO-EST-245800033-03-2025**

RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA:

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE OXACA Y FELIPE ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P.** EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. (EN LO POSTERIOR "EL MUNICIPIO") A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN SU REGLAMENTO INTERNO, ASÍ COMO POR SU MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN VIGENTE, EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 36 FRACCIÓN III, 92, 94 Y 100 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (EN LO SUCESIVO "LA LEY"), REALIZA EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA AO-EST-245800033-03-2025, CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE OXACA Y FELIPE ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P.** DERIVADO DE LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 80 DE "LA LEY", ASÍ COMO 45 DE SU REGLAMENTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE LO SIGUIENTE:

I.- LOS EVENTOS RELATIVOS AL PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SE REALIZAN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE:

### RESEÑA CRONOLÓGICA

EVENTO	FECHA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN	18 DE JUNIO DEL 2025
ENTREGA DE COTIZACIÓN	20 DE JUNIO DEL 2025
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE FALLO (PREVISTA)	23 DE JUNIO DEL 2025

ATENDIENDO A LO PREVISTO EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y EN PARTICULAR HABIÉNDOSE JUSTIFICADO LA SELECCIÓN DE DICHO PROCESO COMO EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 94 DE "LA LEY" MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL DICTAMEN A QUE REFIERE EL ARTÍCULO 92 PÁRRAFO



SEGUNDO DEL MISMO ORDENAMIENTO, SE REGISTRA EN EL PRESENTE ESCRITO QUE ÚNICAMENTE SE REQUIRIÓ COTIZACIÓN A UN SOLO PROPONENTE.

EN PRIMERA INSTANCIA SE INDICA EL IMPORTE TOTAL NETO DE LA COTIZACIÓN RECIBIDA:

N°	RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	IMPORTE (INCLUYE I.V.A.)
1	CONSTRUCCIONES DIPH SA DE CV	\$1,654,630.84

EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (PROMEDIOS) Y CON LA FINALIDAD DE DETECTAR CUALQUIER POSIBLE VARIACIÓN EN EL IMPORTE SEÑALADO EN LA TABLA ANTERIOR, RESULTA INDISPENSABLE VERIFICAR EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (PRESUPUESTO DE OBRA) DEL PROPONENTE LO SIGUIENTE:

- QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;
- QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECCER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE; Y
- VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" INDICA QUE NO EXISTE UN CASO DE DIFERENCIA ALGUNA ENTRE EL IMPORTE TOTAL (CON I.V.A.) QUE SE INDICA EN LAS PROPOSICIÓN PRESENTADA CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS YA EXPUESTAS.

LUEGO ENTONCES, EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN RECIBIDA POR EL MECANISMO DE PROMEDIOS, LA OBTENCIÓN DEL DENOMINADO PRESUPUESTO DE REFERENCIA QUE REFIERE EL NUMERAL 78 DE "LA LEY" SE EFECTUÓ CON BASE EN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

- SE TOMARON TODAS LAS PROPUESTAS RECIBIDAS (LA ÚNICA) DADO QUE SÓLO SE RECIBIERON TRES O MENOS, CONFORME A LO ENSEGUIDA CITADO:

N°	RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	IMPORTE (INCLUYE I.V.A.)
1	CONSTRUCCIONES DIPH SA DE CV	\$1,654,630.84



- b) POR LÓGICA, EL PROMEDIO ARITMÉTICO DEL IMPORTE ANTERIOR ES EL MISMO VALOR.
- c) LUEGO ENTONCES, CARECE DE SENTIDO OBTENER EL **PRESUPUESTO DE REFERENCIA** DADO QUE AL REPRESENTAR EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN RECIBIDA EL PROMEDIO ARITMÉTICO, SE INFIERE QUE EN TODOS LOS CASOS CON ESTA PECULIARIDAD DEBERÁ SER TOMADA EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** - DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA EFECTUADA A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE **CONSTRUCCIONES DIPH SA DE CV CON SU REPRESENTANTE LEGAL DIANA ITZEL PEREZ HERNANDEZ** Y EN ATENCIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFERIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE DETERMINA QUE LA PROPUESTA EN COMENTO HA RESULTADO SER SOLVENTE TODA VEZ QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR "EL MUNICIPIO" EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, ASÍ COMO CON LAS DISPOSICIONES QUE PARA EL CASO SEÑALA "LA LEY" Y EL REGLAMENTO DE "LA LEY", POR TANTO, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR.

EN CONSONANCIA CON LO PREVISTO EN EL INCISO a) ANTERIOR, SE INDICA QUE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL NUMERAL 79 DE "LA LEY" NO APLICA.

LUEGO ENTONCES Y UNA VEZ QUE SE HA VALORADO Y REALIZADO EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS EN MENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 77 Y 78 DE "LA LEY" QUE, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE "EL MUNICIPIO" SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

**PRIMERO.** - ADJUDICAR EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **SVT/CDSM-FAISMUN/SE-03/OP-AD/R33-2025** RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE OXACA Y FELIPE ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P.** CUYO No. DE PROCEDIMIENTO ES: **AO-EST-245800033-03-2025**, POR UN IMPORTE DE **\$1,654,630.84 (UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA PESOS 84/100 M.N.);** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ) AL PROPONENTE DE RAZÓN SOCIAL **CONSTRUCCIONES DIPH SA DE CV;** POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, ASÍ COMO CON LAS DISPOSICIONES QUE

PARA EL CASO SEÑALA "LA LEY" Y EL REGLAMENTO DE "LA LEY", POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS; ASÍ COMO POR HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONANTES PROPIAS DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN DE **PROMEDIOS** Y ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 78 DE "LA LEY".

**SEGUNDO. – DICTAMINA PROCEDENTE TANTO EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMO LA SUBJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL PROponente CONSTRUCCIONES DIRSA DE CV POR LOS MOTIVOS ANTES EXPUESTOS; DE PROCEDER, SIRVA EL PRESENTE DICTAMEN PARA LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80 DE “LA LEY**



**TERCERO. – EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA FIRMA DE CONTRATO.**

SE CONCLUYE LA EMISIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. AL DÍA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2025, PARA QUE ESTE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR ASÍ LO ELABORAN, DETERMINAN Y FIRMAN PARA CONSTANCIA; LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE “EL MUNICIPIO” (EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO “EL COMITÉ”) ING. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, QUIEN ACTÚA CON FACULTAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO 102 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO INTERNO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN LUIS POTOSÍ, ASISTIDA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y REPRESENTACIONES SE REGISTRAN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

---

**ING GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y  
PRESIDENTE DE “EL COMITÉ”

---

**ING. RAUL FRANCISCO LARA RODRIGUEZ**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y  
SECRETARIA TÉCNICO DE “EL COMITÉ”

---

**PROF. JESUS AGUILLON AGUILAR**  
SECRETARIO GENERAL Y  
VOCAL DE “EL COMITÉ”

QUIENES SUSCRIBEN, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P, MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE SE ELABORA EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES EN ESTE DOCUMENTO ASENTADAS Y QUE EN NINGÚN MOMENTO SE PRETENDE CONTRAVENIR LO ESTIPULADO EN LA NORMATIVA, LEYES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

Última página del dictamen de adjudicación relativo a los trabajos denominados CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE OXACA Y FELIPE ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P

