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CONTRATO No.: MMA/DCDSM/AGP/007-2026

IMPORTE: $269,203.68
FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINO: 26 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MATEHUALA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR LOS €. LIC. RAUL ORTEGA RODRIGUEZwa —1"

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C, LIC, PABLO ARRIAGA CASTILLO SECRETARIO
GENERAL MUNICIPAL, C. LIC. SALVADOR PALOS BUSTAMANTE SINDICO MUNICIPAL, Y COMO
TESTIGO EL C. EAO. FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA, DIRECTOR Y COORDINADOR DE
DESARROLLO SOCIAL, EL ING. ARMANDO SAUCEDA SAUCEDA, ENCARGADO DEL
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y POR LA OTRA PARTE C. ING. JOSE
SANTOS ESCAMILLA LOPEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

[ DECLARACIONES !

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO"

L1.- Que es una entidad de caracter pubiico dotada de personalidad jurldica y patrimonio propio,
auténoma en cuanto a su régimen interlor, y con plena libertad para administrar su hacienda, de
conformidad con lo que se establece en los artfculos 115 fraccian Il de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 114 fraccién |l de [a Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luls Potosiy 3° de la Ley Orgénica del Municipie Libre del Estado de San Luis Potosl,

L2 Que requiere la Obra Pablica cuya descripcidon se detalla "AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CON UNA LONGITUD DE 149.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ, COLONIA DICHOSA. (TRAMO:
CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PASCUAL OROZCO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO

HOMONIMO DE S.L.P." En este Municipio de Matehuala la cual en lo sucesivo se denominaré “La
Obra".

1.3~ En este acto se encuentra representado por su Presidente Municipai conforme a lo acordad
por el Consejo Estatal Electoraly de Participacion Ciudadana en la constancla de validezy mayor
de la eleccitn de Ayuntamiento del periodo comprendido del I de octubre del afio 2024 al 30 de
septiernbre del afio 2027 signada el miércoles 05 de junio de 2024, asi como lo expuesto en [a
integracién de los ayuntamientos publicada en el Periddico Oficial del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosf con fecha de jueves 03 de octubre de 2024 en su edicién extraordinaria; mismo actla
en la celebracién de tados los actos y contratos para el desempeiio de los negocios adminlstrativos
y eficaz representacion de los servicios plblicos municipales de acuerdo a las facultades que le
otorga la Constitucidn Politica del Estado de San Luis Potosfy la Ley Orgénica del Municipio Libre del
Estado de San Luls Potasf en su artfculo 70 y demas relativo

4.~ Que-€uenta con la suficlencia presupuestal para el s
celebracion del presente instrumento contractual, atendiendo a !
ey de Obras Publicas y Servicios Relaclonados con las Mismas

orte econdmico gue respalde la
recepiuatio por el articulo 43 d
dix-¢le San Luis Potosl

L —_—
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L.5.- Que el pago de las erogaciones que se deriven del presente contrato, se realizara con recursos
de!l RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y PE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2026, para lo cual se cuenta con un saldo disponible en la partida correspondiente.

1.6.- La adjudicacidn del presente Contrato de Obra, se realizé con base a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Lujs Potosi, mediante el procedimiento de
Adjudicacién directa No. MMA/DCDSM/FAISMUN/AGPR/AD-005-2026, en cumplimiento a [o
establecido en el articulo 94, de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de San Luis Potosl y de acuerdo al Decreto 0025.- de los montos para obra publica y servicios
relacionados para el afio 2025, publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San
Luis”, el 18 de diciernbre de 2024.

1.7.- Que con el presente instrumento se le da cabal cumplimiento a o estipulado en el Articulo 104,
en sus fracclones | a la XVIil de la Ley de Obras Plblicas y Serviclos Relacionados con las Mismas del
Estado de San Luis Potos vigente, asf coma al numeral 58 de su Reglamento, relativos a los requisitos
indispensables que debera de incluir el instrumento para la contratacion de obra pablica,

1.8.-Que tiene como domicilio legal para recibir cualquier notificacién o comunicade el ubicado en
calle Celso N, Ramos No. 120, Cédigo Postal 78700, Zona Centro, Matehuala, S.L.P.

Il. - DECLARA “EL CONTRATISTA"

.11~ Ser una Persona Fisica con actividad empresarial acreditandose con [a cedula de registro
federal de contribuyentes nﬁmeroi

I.1.2. Por su propio derecho manifiesta que cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato y, No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 90 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potos], se
Identifica con credencial oflcial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral con
clave de elector niimero

ubjcado en
mismao que sefiala para recibir cualquier
notificacion, comunicado y para Lodos gales de este contrato,

I.3.- Ser de nacionalldad mexicana, pero en caso de que llegara adguirir cualquier otra nacionalidad,
asl se seguird considerando, por cuanto a este contrato se refiere y declara que no invocara la
proteccidn de ningun goblerno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad
mexicana y todo derecho derivado de este contrato,

1.4, Que tiene capacldad jurfdica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de [a obra de este contrato.

.5« Que con plenamente el contenido y los requisitos gue exige la ey de Obras Pablf
ServiclosR cionados con las Mismas del Estado de San Luis Polgsl, deifal forma su Reglamento,
asf corperfo relativo a las bases, normas y especificaciones ge Arada contrataclén y ejecucls

ras publicas,

CONTRATO No, MMA/DCDSM/ACGP/007-2026 / Pagina2de 13



‘*T;’T /] g Ceoemnode | DCDS
& [N Matehuaia | gy condneson

2026, ANO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBREY
SOBERANQ DE SAN LUIS POTOSI®

116~ Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de
la obra objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que Intervendran
en la ejecucidn a fin de obligarse a su cumplimiento en los términos pactados

I.7.- Que cuenta con los siguientes registros:
a. cepura pet RecisTro FEDERAL DE conTrIBUYENTES No. [ EINGNzNG
B. REGISTRO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL No. [
C. REGISTRO ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS:
D. CORREO ELECTRONICO DESIGNADO PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

Iil.- “LAS PARTES"

Declaran ambas partes que se reconocen reciprocamente la personalidad y caracter con que
comparecen a la celebracién de este contrato; manifestando, para todos los efectos legales
procedentes, que el presente documento se encuentra libre de cualquier vicio del consentimiento,
tales como error, dolo o violencla, basindose su suscripcién en la buena fe, honradez, legalidad,
solidaridad y seriedad de [as partes, sujetando el mismo al tenor de las siguientes:

| CLAUSULAS: )

PRIMERA., - OBJETO DEL CONTRATO, - “EL MUNICIPIO" encomienda a "EL. CONTRATISTA" y éste
se obliga a la realizacién de los siguientes trabajos: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA
LONGITUD DE 149.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ, COLONIA DICHOSA. (TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y
CALLE PASCUAL OROZCO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DES.L.P." Obra que
se ejecutara de acuerde con los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y
presupuestos autorizados y validadoes por las autoridades correspondientes, los cuales forman parte
integrante de este contrato.

Que de conformidad con lo estipulado por el artlculo 104 fraccion Xl de [a Ley de Obras Pﬂblicasl
Serviclos relaclonados con las mismas del estado de San Luis Potosf se encuentra ubicado en 1as
sigulentes coordenadas de georreferencia: LATITUD: 23°13'5.13"N, LONGITUD: 100°37'58.13"0.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO A PRECIO UNITARIO. - El importe total de los trabajos objeto

del presente contrato es el siguiente: $ 269,203.68 [DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL s
DOSCIENTOS TRES PESOS 68/100 M.N.} incluye iV.A, Cantidad que se integra de Recursos del
FONDO RAMO 33 (FAISMUN) DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2026 de acuerdo con la Declaracion L5 del presente contrato, i

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.~ “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto del
presente contrato e dla 25 DE MAYO DE 2026; debiendo finalizarlos en un plazo de 33 dfas naturales
a mas tardar el dla 26_DE JUNIO DE 2026 de conformidad con el programa de obra anexo, "EL
MUNICIPIO" por su parte, verificard su terminacién en un, plazo de 15 quince dlas naturales
posteriores a la fecha en que le fuere comunicada la terminaciop por “EL CONTRATISTA™ y ad
dispondra de hasta 30 treinta dfas naturales posteriores sigulentgs a la fegha de recepcidn de

n de elaborar el finiquito correspondiente. '
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Asl mismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la primera estimacion y segunda estimacién
de finiquito las autorizaciones o permisos de las dependencias normativas correspondientes, la
notificaciéon de cualquier variacién de los volimenes de los trabajos a ejecutar de acuerdo a lo
indicado en la clausula novena de! presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL
MUNICIPIO" se obliga a poner a disposicidn de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi come los dictdmenes, permisos, licencias y
demds autorizaciones que se requieran para su realizacién, el incumplimiento por parte de "E

MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la termlnacion de fa obra.

QUINTA,- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" establecerd, enviando
oficlo de designacién a "EL MUNICIPIO", antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion
de los mismos, un representante permanente con la Cedula Profesional de ingeniero Civil o similar,
quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplioy suficiente
para decldir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato, dicho superintendente debera
tener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en el lugar de la obra bajo su responsabilidad, los proyectos,
planos, especificaciones y bitdcoras para que “EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance flsico, la
calidad, especificaciones y calendarizacidén de la abra convenida, para cualquier camblo en la
designacién del superintendente "EL CONTRATISTA", contard con un plaze de cinco dfas para hacer
del conocimiento de “el municipio” del cambio en cuestion.

SEXTA. - RESIDENCIA DE OBRA. - “EL MUNICIPIO" con anterioridad al inicio de los trabajos,
designara por escrito al residente de Obra quien desempefara las funciones establecidas en el
artfculo 118 de la Ley de QObras Pudhblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y 94y 95
de su reglamento, v a través de este se dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucién,

En atencidn a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podré auxiliarse
por la supervision en términos de lo dispuesto por el artfculo 19 de la Ley, la cual tendré las funciones,
gue sefiala el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de
Estado, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervision. Cuando la Supervisioy

se realice por terceras personas, el residente de obra podré instalarla con posterioridad al inlciode los
trabajos.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Ambas partes acuerdan que NO SE OTORGARA ANTICIPO.
OCTAVA. FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos, objeto del presente contrato, se

paguen mediante TRANSFERENCIA ELECTRONICA y la formulacién de PRIMER ESTIMACION DE !
FINIQUITO, las que deberin elaborarse en un plazo no mayor a un mes calendario de acuerdo a lo
siguiente: . =]

1.~ “EL CONTRATISTA" entregard al residente de obra asignado por “EL MUNICIPIO" [a estimacién
de los trabajos ejecutados durante el periodo que trate dentroyde los 6 seisAias naturales siguientes
a la fecha de corte acompariada de la documentacién que acr dencia de su pago.

aso de que tuviese inconsistencias a "EL CONTRATISTA",
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3.- "EL CONTRATISTA” entregara la primer estimacién de finiquito, el dictamen del residente de obra
en el lugar, fechas y horarios indicados previamente por “EL MUNICIPIOY,

4.~ “EL CONTRATISTA” entregard los comprobantes de tipo ingresc de las estimaciones
correspondientes a primer estimacidn de finiquito, mediate facturas en donde el Método de pago
serd: Pago en Parcialidades o Diferido {PPD} y Forma de Pago: Bajo Ia clave 93 {por definir},
fechas y horarlos indicados previamente por “EL MUNICIPIO"

5.- “*EL MUNICIPIO" se compromete a efectuar el pago de la estimacion, en un plazo no mayor de 20
veinte dias naturales a partir de que sea autorizade por el Municipio a partir de la autorizacion de la
residencia. El lugar de pago sera en la Tesoreria Municipal, ubicada en Celso N Ramos niimero 120
Zona Centro en esta Ciudad de Matehuala, S.L.P. Cédigo Postal 78700,

En caso de incumplimiento de los pagos de las estimaciones y de ajustes de costos, 'EL. MUNICIPIO"
a solicitud de "EL CONTRATISTA" debera pagar gastos financieros confarme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para el gjercicio fiscal 2025, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Los gastos se calculardn sobre las cantidades no pagadas vy se computardn por dfas calendario a
interés compuesto desde que se vencid el plazo, hasta un maximo de 90 noventa dias calendario.
Posterior a este plazo se obliga "EL MUNICIPIO" a pagar la tasa de interés interbancaria que opere

en la banca privada y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
"EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTAY, éste deberd reintegrar a “EL
MUNICIPIO” ias cantidades e intereses respectivos, conforme en una tasa que serd igual a la
establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién, en casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagos en exceso y se computaran por dias
calendario desde la fecha de pago hasta un maximo de 90 noventa dlas. Posterior a este plazo, se
obliga “EL CONTRATISTA" a pagar la tasa de interés interbancaria hasta la fecha en que se pongan |
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO", tal como lo especifica el articulo 138
de la Ley de Obras Publicas y Serviclos Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosi.

6.~ Cuando la obra tenga un avance flsico del 85% ochenta y cinco por ciento, YEL CONTRATISTA[ se
obligara a entregar el presupuesto total a ejercer, asl como los nimeros generadores que avalen
dicho importe; y serd requisito para continuar estimando.

NOVENA, - DIFERENCIAS EN PROYECTO, - EL CONTRATISTA" se obliga a cuantificar la totalidad
de los trabajos, y a presentar en un plazo no mayor de 30 treinta dias naturales a partir de la fecha de
inicio de las obras, las diferencias de volimenes que pudieran existir en ! catdlogo de conceptos, .
unidades de medida y cantidades de obra, 51 cumplido el plazo “EL CONTRATISTA" no presentara
diferencia alguna, “EL MUNICIPIO" no aceptara reclamaciones posteriores y este cuenta con 20
veinte dlfas naturales para la regularizacion y autorizacion de los expedientes correspondientes.

DECIMA, - MODIFICACION AL PRESENTE CONTRATO; - “EL MUNICIPIO" podra dentro del
programa de inversiones aprobade y por razones fundatjas y explicitas, modificar el pr

contrato me e convenio, siempre y cuando, estos consi rad?c' njunta o separadame
//éontrato, ni impl

% veinticinco por ciento, del monto o del plazg._
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Para la correcta aplicacion de los convenios de referencia se deberd solicitar la ampliacién de la fianza
entregada inicialmente y garantizar con esto el monto total a ejercer debidamente autorizado; no se
otorgaran antlcipos para el o los convenios que se celebren en los términos anteriormente
menclonados.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantfas a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones, iy lll del numeral 115 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de San Luis Potosf, asf como de los articulos 70 al 78 del Reglamento complementario de _
la Ley antes mencionada, mismas que se expedirdn a favor de Municipio de Matehuala, S.LP. y
conforme a lo siguiente:

A. FIANZA EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “EL. CONTRATISTA" se obliga
presentar a “el municipio® dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a [a fecha en que
se emita el fallo de adjudicacién, pero invariablemente antes de la firma del contrato, una
fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el valor del 10% {diez por ciento) incluyendo el k. v. a,
del importe total de los trabajos sefialados en las cldusulas primera y segunda a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTAY, en términos de lo establecido en él articulo 87 y 1S
de la ley de obras ptiblicas y servicios relacionados con las mismas del estado de san Luis
potos! mientras “EL CONTRATISTA™ no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante
se sefialan, no procederd el contrato y por o tanto no surtiré efecto alguno.

B. FIANZA EN GARANTIA DE LA DEVIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL, EN
SU CASO DEL ANTICIPO, - “EL CONTRATISTA" se obliga presentar a “EL MUNICIPIOY dentro
de los quince (15) dias habiles stguientes a la firma del presente contrato, una flanza a favor
de "EL MUNICIPIO" por el valor total del anticipo en términos de lo establecido en el
ARTICULO B7 Y 115, de la ley de aobras publicas y servicios relacionados con las mismas del |
estado de San Luis Potosl, '

C. FIANZA PARA RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS O DE OBRAS MAL EJECUTADAS.T
Para los efectos de los ARTICULOS 87,115 V 157 de la ley de obras piblicas y servicio
relacionados con las mismas del estado de san Luis potosi, concluidas las obras, no
obstante su recepcién formal “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualguler otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y codigo
civil para el distrito federal en materia comun y para toda la reptiblica en materia federal, para
lo cual "EL. CONTRATISTA" otorgara fianza por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del
monto total ejercido en la obra, esta fianza tendrd vigencia de dieclocho meses a partir de la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos en la que se hara constar la recepcién formal
de los mismos.

L

Para la liberaclén de la garantia {fianza} a gue hace mencién ¢l inciso c, al término del plazo de
dieciocho meses a partir de la fecha de entrega de [a obra y §e no haber inconformidad por-parte
de “EL MUNICIPIO", este lo solicitara, mediante escrito diri kdo a la instituclén afianzaklgra, de

conformid A los términos del ARTICULO 78 en sus Incisodb y c,fel reglamento de la ey d8
bra licas y servicios relacionados con las mismas del estadd is potosi, por el contrario
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en caso de presentarse defectos o vicios ocultos, dentro del plazo de vigencia de la fianza, "EL
MUNICIPIO" deberd notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dfas naturales, transcurrido
este término sin que se hubieran realizado, la dependencla, entidad o ayuntamiento procedera a
hacer efectiva la garantfa. Si la reparacidn requiere de un plazo mayor, las partes podrén convenirio,
debiendo continuar vigente la garant/(a,

La péliza en la que sea expedida la fianza de conformidad con el ARTICULO 78 del reglamento de la
ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para del estado de san Luis potosl,
debera contener las siguientes declaraciones expresas de [a institucién que la otargue:

A} Que sea expedida a favor de “MUNICIPIO DE MATEHUALAY,
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato,

C) Que en el caso de ser prorragado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que
se refiere la fianza o exista espera o bien si se hubiese celebrado algdn convenio modificatorio,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTAY, representar el endoso a la fianza en términos del
convenio modificatorio, prorroga o espera acordados,

D) Que la flanza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

E) Que lainstitucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los ARTICULOS 95 Y 118
de la ley federal de instituciones de fianza en vigor.

F} Que en tanto no se libere Ia flanza “EL CONTRATISTAY tendra la obligacién de pagar todas [as
primas para la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente medlante carta dirigida a la
afianzadora por “EL MUNICIPIO" que asl lo indique.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos g
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econémico gue determinen un aumento o reduccién, el ajuste de los costos sélo se aplica
sobre los costos directos a los trabajos aun no ejecutados al momento de ocutrir dicha contingencla
y conforme a los lineamientos y metodologla establecidos en los artfeulos 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131,132,133 y demds relativos de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estacdo de San Luis Potosl en relacidn con los artfeulos 118, 119, 156 a 166 del Reglamento respectivo,

Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser medificado durante la
vigencia del contrato

Los ajustes se caleularan con base en el indice de Precios al Praductor, en la Actualizacién de Costos
de las Obras Publicas que es publicado por el Instituto Nacional de Estadistica, y Geografia del
periodo en que se trate. :

— ’
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El contratista dentro de los 60 {SESENTA) dias naturales siguientes a la publicacién de los Indices
aplicables al perfodo que los mismos indiquen, deberé presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos a la Direccion de Desarrollo Social del Municiplo de Matehuala, S.LP, en términos de lo
dispuesto por el articulo 118 del reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de San Luis Potosl. En el contrato se estipulard que transcurrido dicho plazo,
se perderd la posibilidad solicitar el ajuste de costos del periodo de que se trate; para estos casos se
deberd considerar para el pago correspondiente, el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado. El contratista debera acompanar a su solicitud la documentacién indicada en los
articulos 126 de la Lay v 161 de su Reglamento.

La Direccién de Desarrollo Sacial del Municipio de Matehuala, S.L.P., dentro de los 60 {SESENTA) dfas
naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos,

debera emitir por oficic la resolucidén que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrd por
aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la Direccién de Desarrolio Social Municipal de Matehuala, S.LP, apercibira por escrito al
contratista para que, en el plazo de 10 {DIEZ) dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el
error o cornplemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista dlera
respuesta al aperciblmiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la
solicitud de ajuste de costos.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAIOS. - La recepcion de los trabajos, se realizard
confarme a lo siguiente:

"EL CONTRATISTA" deberd cormunicar a "EL MUNICIPIOY la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados en un plazo de 5 cinco dlas posteriores a este, y este verlficard que los trabajos estén
debidamente concluidos mediante los lineamlentos, requisitos y plazos que para tal efecto marque
Ley que rige la Obra Pdblica y los Servicios Relacionados con esta en el Estado en sus articulos 152 al
157 y 161; asl coma del numeral 147 al 150 del Reglamento de la misma Ley, una vez constatada dicha
terminacion por parte de “EL MUNICIPIO", este procederd a su recepcidn dentro de los 15 quince dfas
naturales siguientes a |a notificacién de conclusién.

YEL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucidn de los trabajos y debera sujetarse a los
reglamentos y ordenamientos de “EL MUNICIPIO” en materia de construccién, seguridad y uso de

ta vfa pudblica; los dafios y perjuicios que resultaren de su inobservancia serdn a cargo de "EL
CONTRATISTA",

Asimismo, “EL MUNICIPIO" comunicara a la Contralorla Interna, la terminacién de los trabajos, e
informara la fecha sefalada para su recepcién a fin de que si lo estima conveniente nombre
representante que asista al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibird los trabajos,
levantando el acta correspondiente, reservindose "EL MUNICIPIO” el derecho de reclamar por

trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo cual gi en el presente contrato se presentaran tales

circunstancias “EL CONTRATISTA" se compromite a subsanarlas acudiendo a las cit
programe “EL MUNICIP{O". i

/
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Para procader al finiquito de la obra “EL CONTRATISTA" presentara en forma obligatoria el registro
fotografico del proceso constructive de la obra, el cudl contendrd al menos 2 dos fotografias de cada
concepto de trabaje y plano definitivo,

De Igual forma se compromete "EL CONTRATISTA" a entregar el finlquito correspondiente en un
término no mayor a 30 treinta dias naturales, una vez realizada la entrega fisica de los trabajos; ya
quedespués de la recepclén formal de [os trabajos se dard por concluida y finiquitado en los términos
del procedimiento que para tal efecto sefiala el artfculo 154 de la Ley en cita, razén por la que no
procederd reclamacion posterior del "CONTRATISTA" hacia “EL MUNICIP10Y, segtn lo dispone el

numeral 151 de Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Serviclos Relaclonados con fas Mismas del=—
Estado de San Luis Potos!,

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES, - “*EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tinico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social. “EL. CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder por todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO" en
relacién con los trabales del contrato,

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, - “EL MUNICIPIO" tendra fa facultad de verificar si
los trabajos objeto de este contrato se estdn reallzando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de ejecucidn de los trabajos convenido entre las partes, para lo cual "EL MUNICIPIO"
supervisara con la periodicidad necesaria.

Sl al verificarse la supervisién se detecta que el avance es menor, “EL MUNICIPIO" aplicara una
retencién economica equivalente al 5 al miillar de la diferencia de los importes de la obra realmente
ejecutada y la obra que debié realizarse conforme a lo programado para la iniciacién de los trabajos,
hasta la de su revisién. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucién que corresponda
a fin de que la retencién total sea la procedente.

La pena que se establece en el parrafo que antecede procederd mientras que el monto maximeo de
las sanciones sea el equivalente al 10% diez per ciento del monto total del contrato, en caso de que
este porcentaje sea rebasado, Y*EL MUNICIPIOY podrd optar por aplicar el procedimiento referente a
la rescision administrativa,

Al realizar el cilculo de la retencién de atraso, se tomarén en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas
por las partes, para el caso de que durante el proceso constructive dentro del tiempo programado se
efectuarén varias comprobaciones del avance de las obras, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada. En caso de que la obra cuente
con supervision externa el costo por retraso serd imputable al "CONTRATISTAY, este asumird los -
cargos de la supervisién externa mediante la deductiva correspondiente de acuerdo a esta cldusula.

En caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA", éste debera solicitar por ‘

escrito la prérroga que consldere necesaria, expresando los motivos de su solicitud y anexando la

recalendarizaclén propuesta, la cual serd a criterio de MUNI(E‘EIO" aceptada o rechazada seg
i

considere conveniente. Si la causa de la demora fuete impfitable a “EL. CONTRATISTA
MUNICIPIO” tendra la facultad de exigir de inmediatg

ento del contrato o determifiasd
yﬂﬂﬂnlstmtiva sln detrimento de aplicar lag&aneioRey respeétivas.
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“EL MUNICIPIO" verificard también la calldad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para
determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicaclén de una deductiva en
proporclén a las deficienclas observadas, cuyo valor se hard efectivo en la sigulente estimacion,

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIP{O” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo,

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" podra suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas Justificadas

o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. -
El presente contrato continuard produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron dicha suspension,

DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO” podrd
rescindir administrativamente este contrato, con fundamento en los artfculos 149,150y 151 de la Ley
de Obras Pdblicas y Serviclos Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potos| vigente asf
como del numeral 136 al 146 respectivos del Reglamento por causas de incumplimiento; acordando
las partes, que cuando “EL MUNICIPIO" determine la rescisién del contrato, operard de pleno
derecho, bastando que se cumpla el procedimiento que se establece en esta clausula.

Si “EL MUNICIPIO" determina justificadamente [a rescisién administrativa del contrato, [a decision
correspondiente la comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" exponiendo las razones gue para
tal efecto se tuvieron.

De lo anterior, se dard cuenta a la Tesoreria del Municipio de Matehuala, S.LP, ¥ a La Contraloria
Interna y Organo de control interno Municipal, a mas tardar ! ultimo dia habil del mes a través de
un informe que se referird a los actos llevados a cabo en el mes inmediato anterior, en el cual se
informara sobre la suspension o rescision del contrato y las causas que lo motivaron.

La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos, requisitos legales y
disposiciones administrativas sobre la materia, asf como el incumplimiento de cualqulera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su
rescision inmediata, sin responsabilidad para *EL MUNICIPIO" ademas de que se le apliquen a "EY
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme lo establecido por este contrato y de que se |
haga efectiva la garantla otorgada para el cumplimiento del mismo.

“EL MUNICIPIO" procederd a la Rescision Administrativa de este Contrato cuando “EL
CONTRATISTA" incurra en alguna de las sigulentes causas:

A}, - Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a &l, no Inicia los trabajos objeto de este contrato
dentro de los 15 [quince) dlas siguientes a [a fecha convenida sin causa justificada, conforme a la ley
de obras puiblicas y servicios relacionades con las mismas y sy reglamento.

B). - Si interrumpe injustificadamente la gjecucion de los tragajos o

niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defe

r “EL MUNICIPIO",

<

C}. - Si no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estl te contrato y sus anexos 0 g
Mlﬂcado no acata las drdenes dadas por el residente de obra ¢ por el suparvisor.
-
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D}, - Si Ao da curviplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo ¥ maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL MUNICIPIO", el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula
tercera de este contrato.

No Implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y, por tanto, no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisidn, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
Informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias, y
permisos que deba proporcionar o suministrar “EL MUNICIRPIO", asl como cuando ésta hubiere
ordenado la suspensién de los trabajos.

E}. - Si "EL. CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil ¢ alguna figura anéloga,

F). - Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de "EL MUNICIPIO"

G). - Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacian por
escrito de “EL MUNICIPIO".

H). - Si el contratista no da a "EL MUNICIPIO" o a las dependenclas que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos,

1}. - Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en e caso de que haya sido establecido como
requlsito, tener una determinada nacionalidad

J). - Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este contrato, y
K). - En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contratb.

DECIMA OCTAVA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA, - De conformidad con el artfculo 150
fraccién lll y IV de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
San Luis Potosf, asf como 132, 133, 134 y 135 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luls Potosi, se podran dar por terminados
anticipadamente el presente contrato. “EL MUNICIPIO" pagard al contratista los trabajos
ejecutados, asl como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debldamente comprobados, y se relacionen directarnente con el presente contrato,

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA", podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, deberd solicitatla a “EL MUNICIPIQY, quien determinaréd lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacign del escrito respectivo; en caso de
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de\a autgrifiad judicial la declaratoria
correspondiente; pero si “EL MUNICIPIO" no contesta en dic \aZo,

p;t]\ci‘}d? L CONTRATISTA.

-
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Asl mismo, cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que imposibiliten fa continuacién
de la ejecucion de los trabajos, el "AYUNTAMIENTO" podra determinar la terminacién anticipada de
este "CONTRATO" de obra plblica.

En el caso de terminacién anticipada se elaborars ei finiqulto de obra del contrato, para lo cual
deberan observarse las reglas de finiquito de obra concluida como se establece en la Ley de Obras
Pidblicas y Serviclas Relacionados con las Mismas del Estade de San Luis Potosl y su Reglamento. (

DECIMA NOVENA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" acepta que, al
importe de las estimaciones, de conformidad al articulo 124 de la Ley De Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de San Luis Potosi y numeral 105 del reglamento de dicha Ley,
se le hagan las siguientes deducciones:

W

Al. - El 51000 {cinco al millar) del importe de cada estimacién que se genere por concepto
derechos por el serviclo de inspeccidn, vigilancia y control de los trabajos, destinado a la
Direcclén de la Contralorfa Interna del Municlpio de Matehuala, S.LP.

B}, - El 21000 {dos al millar). del importe de cada estimacidn serd destinado para la
capacitacion de los trabajadores de la Industria de la Construccidon a través del instituto de
Capacitacién (Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién).

VIGESIMA. - Las partes convienen que, en el caso de violaciones en materia de derechos inherentes
a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo Unicamente de "EL CONTRATISTA", en
los térrminos que Indiguen las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA PRIMERA. En caso de controversia surgida con motivo de la interpretacién y
cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aguello no previsto, las partes convienen en
resolverla a través de la conciliacién, previamente a someterla a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes del Estado de San Luis Potosi, S.L.P,, de acuerdo a lo pravisto por el articulo 15 de [a Ley
de la materia, por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o por cualquler otra causa.

&
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Los contratantes declaran estar debidamente enterados de todas v cada una de las cldusulas
contenidas en este contrato y que conocen todos y cada uno de los artfeulos que se citen firmando
de conformidad en la Ciudad de Matehuala, S.L.P. A 25 DE MAYO DE 2026.

“EL MUNICIPIO"

“EL CONTRATISTA"

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

“ATERUALA, S.L.Fé

-

A

IﬂlEEEl}JN Y COORDINACION BE D

CTORY COONDINADOR DE
DESARR CIAL,

,* /,,.__*_
C. fl!GmSALMAD.OR-PAEO{EIUSTAMANTE C.IN NDO SAUCEDA SAUCEDA

SINDICO MUNICHPAL ENCARGADC DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HODA, CORRESPONDEN Al CONTRATO MMA/DCDSM/AGR/007-2026 CELEBRADC ENTRE EL MUNICIPIO DE
MATEHUALA ¥ LA ING. JOSE SANTOS ESCAMILLA 1OPEZ DERIVADO DEl PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO.
MMASDCDSMIFAISMUN/AGR/AD-005-2026.
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